132

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 043 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2022
Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras			ID del llamado	407.003
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	010 MM/2022	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	5.00	278.750	1.393.750
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.75	278.750	1.045.313
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.75	278.750	1.045.313
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.75	278.750	1.045.313
5	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.75	278.750	1.045.313
	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.65	278.750	459.938
7	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.65	278.750	459.938
8	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	6.67	278.750	1.859.263
9	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.10	278.750	585.375
10	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.20	278.750	1.170.750
TOTAL GUARANÍES							**10.110.266**

SON (EN LETRAS) **Diez millones ciento diez mil doscientos sesenta y seis.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	10/10/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 28 - Octubre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	PILAR		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra(Fecha final 31 de diciembre de 2023)		
Observación	------		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.