Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 055 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	27/OCT/2022
Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras			ID del llamado	407.003
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	010 MM/2022	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.86	278.750	518.475
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.80	278.750	501.750
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
5	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
6	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
7	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
8	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
9	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
10	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.99	278.750	833.463
11	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.30	278.750	362.375
12	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.30	278.750	362.375
13	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.30	278.750	362.375

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	28/10/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 17 - Noviembre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	NATALIO		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra (Fecha final 31 de diciembre de 2023)		
Observación	——		

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, G Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilit
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 055

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	27/OCT/2022
Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras			ID del llamado	407.003
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	010 MM/2022	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
14	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.30	278.750	362.375
15	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	0.98	278.750	273.175
16	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	2.25	278.750	627.188
17	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.98	278.750	551.925
TOTAL GUARANÍES							**10.589.717**

SON (EN LETRAS) **Diez millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos diecisiete.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	28/10/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 17 - Noviembre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	NATALIO		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra (Fecha final 31 de diciembre de 2023)		
Observación	——		

Raquel Dam Flores
Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala,
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habil

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepción física del proveedor.