KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reminoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO Nº 05

Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.) y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Fecha: 17/12/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato Nº: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Ítems del llamado REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL - AD REFERÉNDUM con ID: 398193

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 726.167.875 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
38	Sistema de Prevencion contra Incendios	Unidad Medida Global			
PCI de los bloques SNIF y DTIC					
Instalación hidraulica: Incluye alimentación del tanque, bombas, cañerías de Hierro Galvanizado, BIE (Boca de Incendio Eqipada, BIS (Boca de Incendio Siamesa)					
38.1	Mano de obra (oficial técnico)	Unidad	5	2.210.000	11.050.000
38.2	Mano de obra (ayudante)	Unidad	5	1.520.000	7.600.000
38.4	Cañería galvanizada	Unidad	20	900.000	18.000.000
38.5	Alma doble galvanizada	Unidad	3	350.000	1.050.000
38.6	Codo galvanizado	Unidad	9	120.000	1.080.000
38.7	Tee galvanizado	Unidad	3	215.000	645.000
38.8	Unión sencilla galvanizada	Unidad	15	150.000	2.250.000
38.9	Unión doble galvanizada	Unidad	3	650.000	1.950.000
38.21	Boca de Incendio Equipada (BIE)	Unidad	3	1.300.000	3.900.000
Sistema de Detección de Incendio					
38.23	Panel Central de Control	Unidad	2	1.380.000	2.760.000
38.24	Pulsadores de Alarma	Unidad	3	180.000	540.000
38.25	Detectores de humo fotoeléctricos - multi criterio. (Fotoeléctricos / termovelocimétricos)	Unidad	19	370.000	7.030.000
38.26	Detectores de Calor Termovelocimétricos	Unidad		220.000	-
38.27	Anunciadores audio-visuales.	Unidad	3	380.000	1.140.000
38.28	Canales Plasticos	Unidad	10	360.000	3.600.000
38.29	Caja de Paso	Unidad	20	260.000	5.200.000
38.30	Caja de Conexión	Unidad	14	230.000	3.220.000
38.31	Cableado	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
38.32	Extintores	Unidad	3	260.000	780.000
38.33	Proyecto PCI (incluye digitalización y gestión para aprobación municipal)	Unidad Medida Global	1	10.514.696	10.514.696
TOTAL					**84.909.696**
Son Guaranies: Ochenta y cuatro millones, novecientos nueve mil, seiscientos noventa y seis.-					

1. Monto total de la Orden de Servicio: ochenta y cuatro millones, novecientos nueve mil, seiscientos noventa y seis.
2. Plazo de ejecución: 5 dias a partir del primer día hábil a la culminación del periodo de movilización, el cual entrará en rigor a los 3 días calendarios a partir de la recepción de esta Orden de Servicio.
3. Recepción Provisoria: 27/12/2021, por el 100% del total de la obra.
4. Recepción Definitiva: 28 de Diciembre del 2021, por el 100% del total de la obra.

Los procedimientos para las recepciones de obras se encuentran establecidos en las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones.
Los plazos establecidos son máximos, pudiendo la empresa terminar las obras en un plazo menor
El contratista deberá solicitar por escrito y presentar en la Dirección Administrativa la Recepción Provisoria y Definitiva de la Obra.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

QUINTIN FERNÁNDEZ
ARQUITECTO
PAT. N° 010-28784

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA