GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

GABIMIL -RUC: 80004761-3

| | |
|---|---|
| **ORDEN DE SERVICIO** Nº : 205/2019 | FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2019 |
| SEÑORES: **TES INGIENIERIA** | RUC Nº **2292560-0** |
| Sirvase Realizar los Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Edificio que se especifican mas abajo conforme al Contrato N° 45/19 y el Pliego de Bases y COndiciones. | MODO DE COMPRA: LCO |
| | CONTRATO Nº : 45/2019 |

Nivel/Entidad 12 - 1 Presidencia de la República - Unid. Jerarquica: 108000 - Unid. Resposable 03 Gabinete Militar

| Items | Cant. | Unid. | Descripción | Prec. Unit. | Exentas | Gravada 5% | Gravada10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | | | **Demolicion** | | | | **2.012.850** |
| 45.5 | 6 | Unid | Demolicion de puertas y ventanas | 47.250 | | | 283.500 |
| 45.6 | 2 | Unid | Desmonte de acondic. de aire y cerrar espacio | 283.500 | | | 567.000 |
| 45.7 | 22 | M2 | Demolicion de azulejos, incluye acarreo exterior | 14.175 | | | 311.850 |
| 45.8 | 60 | M2 | Demolicion de piso, incluye acarreo al exterior | 14.175 | | | 850.500 |
| **46** | | | **Mamposteria** | | | | **7.862.400** |
| 46.1 | 10 | M2 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | 75.600 | | | 756.000 |
| 46.2 | 20 | M2 | Revoque interior filtrado | 28.350 | | | 567.000 |
| 46.3 | 50 | M2 | Cielorraso de yeso acartonado | 122.850 | | | 6.142.500 |
| 46.4 | 6 | Metro | Canaleta de chapa galvanizada | 66.150 | | | 396.900 |
| **47** | | | **Pintura** | | | | **7.197.120** |
| 47.1 | 140 | M2 | Pintura al latex de cielorraso interiores con base de sellador acrilico y enduido | 26.460 | | | 3.704.400 |
| 47.2 | 120 | M2 | Pintura al latex para paredes exteriores con base de sellador acrilico y enduido | 26.460 | | | 3.175.200 |
| 47.3 | 12 | M2 | Pintura de aberturas de madera al barniz, interior y exterior, incluye marcos | 26.460 | | | 317.520 |
| **48** | | | **Pisos** | | | | **10.083.150** |
| 48.1 | 8 | Unid | Contrapiso | 28.350 | | | 226.800 |
| 48.2 | 60 | M2 | Carpeta para piso ceramico | 28.350 | | | 1.701.000 |
| 48.3 | 60 | M2 | Piso de porcelanato | 94.500 | | | 5.670.000 |
| 48.4 | 45 | Metro | Zocalo de porcelanato | 28.350 | | | 1.275.750 |
| 48.5 | 16 | M2 | Revestimiento de azulejos | 75.600 | | | 1.209.600 |
| | | | | Sub Total | 0 | 0 | 27.155.520 |
| | | | | Total Autorizados: | | | 27.155.520 |

Son Guaraníes: Veintisiete millones ciento cincuenta y cinco mil quinietos veinte.-

**LIQUIDACIÓN DE IVA**

| IVA 5% | IVA 10 % | TOTAL IVA |
|---|---|---|
| 0 | 2.468.684 | 2.468.684 |

**RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN**

| Retenc. IVA (30%) | Retención Renta (3%) | Ret. Ley 2051/03 (0,4%) | TOTAL DE RETENCIONES |
|---|---|---|---|
| 740.605 | 740.605 | 95.785 | 1.576.995 |

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ.
Forma de Pago: A CRÉDITO
Condiciones: No tiene

Firma del Dtor. Gral. de Adm. Y Finanzas
**CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURIÓN**
**Cnel. DCEM Director Gral. de Adm. y Finanzas**

Firma del Ordenador de Gasto
**GRAL BRIS. ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO**
**Ministro, Jefe Interino del Gabinete Militar**

Imputar al Objeto de Gasto: 595.10 Reparaciones mayores de inmuebles

**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**JULIO CESAR PORTILLO GOMEZ**
**SOM Inf. Econ. Director de Presupuesto**

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**MÁXIMO GALVÁN ORTIZ**
**SOP MAM CP Director de Contabilidad**

Claudia Ramos
5.664.933