essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 179/2021

Asunción, 21 de mayo de 2021

Señores: ING.ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cantidad	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
4	UNID	28	REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 315 MM X 200 MM CON ANILLO DE GOMA PN 16	2.045.133	57.263.724
5	UNID	23	REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 315 MM X 160 MM CON ANILLO DE GOMA PN 16	2.266.666	52.133.318
6	UNID	24	REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 315 MM X 110 MM CON ANILLO DE GOMA PN 16	1.816.666	43.599.984
7	UNID	29	REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 250 MM X 160 MM CON ANILLO DE GOMA PN 16	1.466.666	42.533.314
8	UNID	30	REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 250 MM X 110 MM CON ANILLO DE GOMA PN 16	2.597.433	77.922.990
26	UNID	3	UNIÓN UNIVERSAL DE 400 MM HIERRO DÚCTIL (428-444MM) PINTURA EPOXI PN 16 GGG 50	4.096.250	12.288.750
28	UNID	40	EXTREMIDAD BRIDA PUNTA H°F°D° DE 150 MM NORMA ISO 2531 DE 170 MM PINTURA EPOXI PN 16	628.500	25.140.000
29	UNID	40	EXTREMIDAD BRIDA PUNTA H°F°D DE 200 MM NORMA ISO 2531 DE 222 MM PINTURA EPOXI PN 16	669.500	26.780.000
30	UNID	30	EXTRENIDAD BRIDA PUNTA H°F°D° DE 250 MM NORMA ISO 2531 DE 274 MM PINTURA EPOXI PN 16	1.250.000	37.500.000
31	UNID	10	EXTREMIDAD BRIDA PUNTA H°F°D° DE 300 MM NORMA ISO 2531 DE 326 MM PINTURA EPOXI PN 16	1.805.000	18.050.000
23	UNID	8	UNIÓN UNIVERSAL DE 800 MM HIERRO DÚCTIL (810-845MM) PINTURA EPOXI PN 16 GGG 50	12.275.000	98.200.000
24	UNID	6	UNIÓN UNIVERSAL DE 600 MM HIERRO DÚCTIL (635-662MM) PINTURA EPOXI PN 16 GGG 50	9.000.000	54.000.000

Total Gral Iva Incluido: **545.412.080**

COMUNICACION INTERNA:	DCMI N°028/2021	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE
NUMERO DEL CONTRATO:	55/2020	**MONTO DEL CONTRATO :**	634.266.920
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Desde el : 03/11/2020	Hasta el :	CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
PLAZO DE ENTREGA :	70 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	GERENCIA DE REDES		

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GCIA. DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA

Virginia Penayo de Bazrail
Jefa de Unidad de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap S.A.
Gerencia Administrativa

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1/1
Usuario: vsanabria
Cod. Informe: 1.23100

A- GERENCIA DE REDES
P/O
19 MAYO 2021
Miguel F. Rodriguez
Director de Redes Agua Potable
essap

Unidad de Administracion y Control