Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE SERVICIO N° 007/2023

2023

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	23 JUN 2023
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)	
ID del Llamado:	430.003	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2023	

Descripción del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS-UNA

Proveedor:	ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES	RUC:	2284293-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	**1**	**Servicio de demolición**				
2	1.1	De artefactos sanitarios	Evento	7	53.420	373.940
3	1.2	De artefactos eléctricos	Evento	4	19.212	76.848
4	1.3	Desmonte de suelo	Evento	1	5.366	5.366
5	1.4	De azulejos cerámicos s/ recuperación	Evento	18	8.165	146.970
6	1.5	De mampostería de elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	Evento	40	11.528	461.120
7	1.6	De mampostería de elevación de 0.20 m sin recuperación de materiales	Evento	40	17.751	710.040
8	1.7	De contrapiso de cascotes s/ recuperación	Evento	60	5.444	326.640
9	1.8	De piso cerámico s/ recuperación	Evento	60	12.821	769.260
10	1.11	De revoque s/ recuperación	Evento	40	6.124	244.960
11	1.12	De puerta placa hasta 0.90 c/recuperación	Evento	7	48.030	336.210
12	1.13	De marco de madera hasta 0.90 c/ recuperación	Evento	7	59.170	414.190
13	1.14	De ventana metálica c/ recuperación	Evento	1	20.412	20.412
14	1.16	De escombros hasta contenedor	Evento	5	57.636	288.180
15	1.17	Mesada de granito c/ recuperación	Evento	2	91.992	183.984
16	**2**	**Replanteo y Marcacion**				
17	2.1	Excavación de suelo	Evento	5	64.104	320.520
18	2.2	Relleno y apisonado de interiores	Evento	4	11.528	46.112
19	2.3	Replanteo	Evento	900	3.833	3.449.700
20	2.4	Obrador	Evento	1	468.000	468.000
21	2.5	Cartel de obra s/ especificaciones	Evento	1	480.300	480.300
22	2.6	Cimiento de PBC (no incluye excavación) (0.45x0.60)	Evento	5	300.000	1.500.000
23	2.7	Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm	Evento	5	290.000	1.450.000
24	2.8	Aislación horizontal de 0,15	Evento	25	16.026	400.650
25	2.9	Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm	Evento	1	17.291	17.291
26	2.10	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Evento	40	26.831	1.073.240
27	**3**	**Mamposteria**				
28	3.1	De ladrillo común de 0.15 m	Evento	15	40.824	612.360
29	3.2	Mano de Obra	Evento	15	37.394	560.910
30	3.3	De ladrillo común de 0,30 m	Evento	2	76.848	153.696
31	3.4	Mano de Obra	Evento	2	38.330	76.660
32	**4**	**Revoques**				
33	4.1	De paredes interior y exterior a una capa	Evento	20	10.206	204.120
34	4.2	Mano de Obra	Evento	20	37.394	747.880
35	4.3	Revoque de mocheta	Evento	6	11.528	69.168
36	4.4	Mano de Obra	Evento	6	22.998	137.988
37	4.5	De molduras lineal de balancines	Evento	1	19.212	19.212

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Directora Administrativa
IICS - UNA

Dr. Edmundo [illegible]
Director General
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE SERVICIO N° 007/2023

2023

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	23 JUN 2023
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1513)	
ID del Llamado:	430.003	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023	

Descripción del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS-UNA

Proveedor:	ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES	RUC:	2284293-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
38	**5**	**Revestidos**				
39	5.1	De Azulejo cerámico	Evento	10	47.628	476.280
40	5.2	Mano de Obra	Evento	10	42.736	427.360
41	5.3	De guarda (listel)	Evento	18	24.015	432.270
42	5.4	Mano de Obra	Evento	18	11.499	206.982
43	**6**	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
44	6.1	Piso cerámico PIE-5. cm, antideslizante	Evento	25	96.156	2.403.900
45	6.2	Mano de Obra	Evento	25	38.424	960.600
46	6.3	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60	Evento	2	60.000	120.000
47	6.4	Mano de Obra	Evento	2	40.000	80.000
48	6.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Evento	30	11.528	345.840
49	6.6	Mano de Obra	Evento	30	17.751	532.530
50	6.7	Carpeta hidrófuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Evento	30	26.710	801.300
51	6.8	Mano de obra (Servicio de Colocación)	Evento	30	24.015	720.450
52	6.10	Mano de obra (Servicio de Colocación)	Evento	2	30.618	61.236
53	**7**	**Servicio de Pintura**				
54	7.1	De paredes revocadas al epoxi hospitalar	Evento	30	82.838	2.485.140
55	7.2	Mano de Obra	Evento	30	37.394	1.121.820
56	7.3	De paredes revocadas al látex	Evento	25	17.291	432.275
57	7.4	Mano de Obra	Evento	25	11.499	287.475
58	7.5	De aberturas de madera con barniz y sintético	Evento	10	17.010	170.100
59	7.6	Mano de Obra	Evento	10	19.212	192.120
60	7.7	De aberturas de metálicas con pintura sintética	Evento	11	29.565	319.518
61	7.8	Mano de Obra	Evento	11	21.368	230.774
62	**8**	**Servicio de Carpinteria**				
63	8.1	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0.15 (solo parantes de madera)	Evento	5	24.015	120.075
64	8.2	Mano de Obra	Evento	5	94.672	473.360
65	8.4	Mano de Obra	Evento	3	76.848	230.544
66	**9**	**Mantenimiento y reparación de fontaneria**				
67	9.3	Reemplazo de vastago llave de paso de 1/2" tipo fv	Evento	2	50.000	100.000
68	9.4	Mano de Obra	Evento	2	32.052	64.104
69	9.9	Reemplazo de llave de paso exclusa de 1/2" tipo fv	Evento	4	80.000	320.000
70	9.10	Mano de Obra	Evento	4	48.078	192.312
71	9.11	Reemplazo de llave de paso media vuelta de 1/2" tipo fv	Evento	10	11.528	115.280
72	9.12	Mano de Obra	Evento	10	34.497	344.970
73	9.13	Reemplazo de llave de paso exclusa de 3/4" tipo fv	Evento	4	80.000	320.000
74	9.14	Mano de Obra	Evento	4	43.227	172.908
75	9.15	Reemplazo de llave de paso exclusa de 1" tipo fv	Evento	2	90.000	180.000
76	9.16	Mano de Obra	Evento	2	48.078	96.156
77	9.25	Reemplazo de grifo lavatorio cromado metal tipo automatico de 1/2"	Evento	6	238.140	1.428.840

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Directora Administrativa
IICS - UNA

Dr. Edmundo [illegible]
Director General
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE SERVICIO N° 007/2023

2023

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	23 JUN. 2023
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)	
ID del Llamado:	430.003	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2023	

Descripción del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS-UNA

Proveedor:	ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES	RUC:	2284293-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
78	9.26	Mano de Obra	Evento	6	57.636	345.816
79	9.27	Reemplazo de conexión flexible cromado de 30cm 1/2"	Evento	15	41.419	621.285
80	9.28	Mano de Obra	Evento	15	26.710	400.650
81	9.29	Reemplazo de conexión flexible cromado de 40cm 1/2"	Evento	4	33.621	134.484
82	9.30	Mano de Obra	Evento	4	19.165	76.660
83	9.31	Reemplazo de conexión flexible pvc de 30cm 1/2"	Evento	4	23.814	95.256
84	9.32	Mano de Obra	Evento	4	24.015	96.060
85	9.33	Reemplazo de conexión flexible pvc de 40cm 1/2"	Evento	2	41.419	82.838
86	9.34	Mano de Obra	Evento	2	26.710	53.420
87	9.35	Reemplazo de enchufe inodoro macho	Evento	8	24.015	192.120
88	9.36	Mano de Obra	Evento	8	19.165	153.320
89	9.37	Reemplazo de enchufe inodoro hembra	Evento	8	17.010	136.080
90	9.38	Mano de Obra	Evento	8	24.015	192.120
91	9.39	Reemplazo de sopapa lavatorio cromado metal	Evento	8	53.253	426.024
92	9.40	Mano de Obra	Evento	8	26.710	213.680
93	9.41	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 40 mm.	Evento	15	14.409	216.135
94	9.42	Mano de Obra	Evento	15	7.666	114.990
95	9.43	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 50 mm.	Evento	6	12.248	73.488
96	9.44	Mano de Obra	Evento	6	17.291	103.746
97	9.45	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 100 mm.	Evento	8	11.834	94.672
98	9.46	Mano de Obra	Evento	8	42.736	341.888
99	9.47	Colocación de cañerias hidráulica pvc soldable embutido pared o piso de 20 mm	Evento	30	24.015	720.450
100	9.48	Mano de Obra	Evento	30	26.831	804.930
101	9.49	Colocación de cañerias hidráulica pvc soldable embutido pared o piso de 25 mm	Evento	5	13.608	68.040
102	9.50	Mano de Obra	Evento	5	38.424	192.120
103	9.57	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1/2"	Evento	8	29.585	236.680
104	9.58	Mano de Obra	Evento	8	26.710	213.680
105	9.59	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, galvanizado de 3/4"	Evento	6	19.212	115.272
106	9.60	Mano de Obra	Evento	6	19.165	114.990
107	9.61	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1"	Evento	4	13.608	54.432
108	9.62	Mano de Obra	Evento	4	24.015	96.060
109	9.63	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1 1/4"	Evento	2	23.668	47.336
110	9.64	Mano de Obra	Evento	2	32.052	64.104
111	9.73	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 40 mm	Evento	10	10.206	102.060

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Directora Administrativa
IICS - UNA

Dr. Edmundo Gonzalez Villalba
Director General
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE SERVICIO N° 007/2023

2023

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	23 JUN. 2023
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)	
ID del Llamado:	430.003	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2023	

Descripción del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS-UNA

Proveedor:	ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES	RUC:	2284293-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMONTO
112	9.74	Mano de Obra	Evento	10	19.212	192.120
113	9.75	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 50 mm	Evento	6	21.302	127.812
114	9.76	Mano de Obra	Evento	6	21.368	128.208
115	9.77	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 100 mm	Evento	4	24.015	96.060
116	9.78	Mano de Obra	Evento	4	15.332	61.328
117	9.80	Mano de Obra	Evento	10	144.090	1.440.900
118	9.90	Mano de Obra	Evento	6	38.330	229.980
119	9.91	Ajuste de cisterna baja	Evento	10	34.020	340.200
120	9.92	Mano de Obra	Evento	10	48.030	480.300
121	9.93	Limpieza de RPS	Evento	8	45.000	360.000
122	9.94	Mano de Obra	Evento	8	45.000	360.000
123	9.95	Destranque de registro cloacal	Evento	4	40.000	160.000
124	9.96	Mano de Obra	Evento	4	40.000	160.000
125	9.97	Destranque de cañeria cloacal hasta 10 metros	Evento	6	30.000	180.000
126	9.98	Mano de Obra	Evento	6	40.000	240.000
127	9.99	Destranque de registro pluvial	Evento	21	30.000	630.000
128	9.100	Mano de Obra	Evento	21	40.000	840.000
129	9.101	Destranque de cañeria pluvial hasta 10 metros	Evento	17	30.000	510.000
130	9.102	Mano de Obra	Evento	17	25.000	425.000
131	9.103	Limpieza de canaletas pluvial hasta 6 metros de altura c/ retiro de basura y lodo	Evento	30	10.000	300.000
132	9.104	Mano de Obra	Evento	30	15.000	450.000
133	9.105	Limpieza de canaletas rejilla pluvial c/ retiro de basura y lodo	Evento	20	30.000	600.000
134	9.106	Mano de Obra	Evento	20	25.000	500.000
135	9.110	Reemplazo de RPS 15X15	Evento	4	150.000	600.000
136	9.111	Mano de Obra	Evento	4	120.000	480.000
		TOTAL GENERAL				49.999.240

SON GUARANÍES: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA.-**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO — Desde: 23 JUN. 2023 — Hasta: 04 AGO. 2023

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **30 (treinta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.**

LUGAR DE ENTREGA: **Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Campus de la UNA - San Lorenzo.-**

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Programa	Sub Programa	Proyecto	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	0	17	242	10	1	11	49.999.240
								49.999.240

C.P. RODOLFO ROJAS	B.P. GUADALUPE CANTERO CARDUZ
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA	Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA
	Dr. EDMUNDO CESAR GRANADA VILLALBA
	Director General y Ordenador de Gasto del IICS-UNA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.