TENDHEO E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO PROVISORIA N°2/2020

FECHA: 02/01/2020

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

GRAL. BRUGUEZ 668 - Encarnación,Py

RUC:80026341-3 correo: luis@impulso.com.py

TELEFONO: 202 058

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N° 1490/2019 -

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

I 'S DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F. .. ente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C V Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 9 **PROGRAMA: 1**

CONTRATO N°20/2019

F.F.: 30

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

RESUMEN TOTAL

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

		ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº Fulgencio Yegros -SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	194.885.780	194.885.780
2		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.505.780	188.505.780
3		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker - ALTO VERA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	189.465.780	189.465.780
4		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3152 María Auxiliadora- ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	206.455.780	206.455.780
		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3535 Yacyretá - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	200.220.780	200.220.780
6		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2432 Tte. Segundo Robustiano Dávila - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	185.280.780	185.280.780
7		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 65 República Argentina - ENCARNACION - PROTOTIPO 2	GL	1,00	262.516.995	262.516.995
8		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2445 San Francisco de Asís - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.185.780	184.185.780
9		ITAPÚA: Esc. Bás. 4617 Divino Niño Jesús -CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	195.265.780	195.265.780
10		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 731 San Miguel -CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	195.530.780	195.530.780
11		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva -NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	191.595.780	191.595.780
12		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	191.845.780	191.845.780
13		ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.185.780	188.185.780
14		ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT	GL	1,00	197.962.780	197.962.780
15		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5209 Cristin Galeano Godoy - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.545.780	188.545.780
16		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3303 Espíritu Santo - YATYTAY - PROTOTIPO 1	GL	1,00	197.915.780	197.915.780
17		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2507 Manuel Ortiz Guerrero - TOMAS ROMERO PEREIRA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	187.825.780	187.825.780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

Lic. RODRIGO APONTE
Jefe
Dpto. Administración y Servicios

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Corporación Constructiva S.R.L
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

TEKOMBO E HA TEMBIUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO PROVISORIA N°2/2020

FECHA: 02/01/2020

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

GRAL. BRUGUEZ 668 - Encarnación,Py

RUC:80026341-3 correo: luis@impulso.com py

TELEFONO: 202 058

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio** ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N° 1490/2019.-

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

IOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

nte 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C V Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 9 **PROGRAMA:** 1

CONTRATO N°20/2019

F.F.: 30

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

RESUMEN TOTAL

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

		ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción - EDELIRA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.305.780	188.305.780
19		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2113 Paz del Chaco - Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.145.780	188.145.780
20		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2120 Juan Pablo II- Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	GL	1,00	189.265.780	189.265.780
21		ITAPÚA: Esc. Bas. John F. Kennedy -Encarnación - PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.565.780	184.565.780
		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.545.780	188.545.780
23		MISIONES: Centro de Recursos de Educacion Permanente n° 8 San Juan de las Misiones- San Juan Bautista - PROTOTIPO PAINF	GL	1,00	269.425.050	269.425.050
24		MISIONES: -Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 21 - San Ignacio Misiones - PROTOTIPO PAINF	GL	1,00	270.105.050	270.105.050
25		ÑEEMBUCU: Esc. Bas. 244 Republica Oriental del Uruguay - Pilar - PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.799.780	184.799.780
26		ÑEEMBUCU: Esc. Bas. N° 92 San Miguel - Pilar - PROTOTIPO SAT	GL	1,00	194.142.780	194.142.780
		SUB TOTAL SOBRE PROYECTO EJECUTIVO				5.203.493.035

TOTAL ORDEN DE SERVICIO N°2: CINCO MIL MILLONES, DOSCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL. TREINTA Y CINCO.--.

Deberá emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 07-01-2020

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante

TEKOMBORÓ ÑA TEMBIMBIAA — EDUCACIÓN, CIENCIAS

TETÃ ARKUAI — GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N°2/2020

FECHA: 02/01/2020

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

GRAL. BRUGUEZ 558 - Encarnación,Py

RUC:80026341-3

correo: luis@impulso.com.py

TELEFONO: 202 058

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:
plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.
El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N° 1490/2019.-

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

TIPO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 9

PROGRAMA: 1

F.F.: 30

CONTRATO N°20/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 358.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

RESUMEN TOTAL

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

		ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DEVOLUCION DE ANTICIPO FINANCIERO	FONDO DE REPARO
1		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº Fulgencio Yegros -SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	194.885.780	194.885.780	38.977.156	9.744.289
2		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.505.780	188.505.780	37.701.156	9.425.289
3		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker - ALTO VERA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	189.465.780	189.465.780	37.893.156	9.473.289
4		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3152 María Auxiliadora- ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	206.455.780	206.455.780	41.291.156	10.322.789
5		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3535 Yacyretá - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	200.220.780	200.220.780	40.044.156	10.011.039
		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2432 Tte. Segundo Robustiano Dávila - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	GL	1,00	185.280.780	185.280.780	37.056.156	9.264.039
7		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 65 República Argentina - ENCARNACION - PROTOTIPO 2	GL	1,00	262.516.995	262.516.995	52.503.399	13.125.850
8		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2445 San Francisco de Asís - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.185.780	184.185.780	36.837.156	9.209.289
9		ITAPÚA: Esc. Bás. 4617 Divino Niño Jesús -CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	195.265.780	195.265.780	39.053.156	9.763.289
10		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 731 San Miguel -CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	GL	1,00	195.530.780	195.530.780	39.106.156	9.776.539
11		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva -NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	191.595.780	191.595.780	38.319.156	9.579.789
12		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	191.845.780	191.845.780	38.369.156	9.592.289
13		ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.185.780	188.185.780	37.637.156	9.409.289
14		ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT	GL	1,00	197.962.780	197.962.780	39.592.556	9.898.139
15		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5209 Cristin Galeano Godoy - NATALIO - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.545.780	188.545.780	37.709.156	9.427.289
16		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3303 Espíritu Santo - YATYTAY - PROTOTIPO 1	GL	1,00	197.915.780	197.915.780	39.583.156	9.895.789
17		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2507 Manuel Ortiz Guerrero - TOMAS ROMERO PEREIRA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	187.825.780	187.825.780	37.565.156	9.391.289
18		ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción - EDELIRA - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.305.780	188.305.780	37.661.156	9.415.289
19		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2113 Paz del Chaco - Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.145.780	188.145.780	37.629.156	9.407.289
20		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2120 Juan Pablo II- Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	GL	1,00	189.265.780	189.265.780	37.853.156	9.463.289
21		ITAPÚA: Esc. Bas. John F. Kennedy- Encarnación - PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.565.780	184.565.780	36.913.156	9.228.289
22		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5187 Juan Carlos Irasé - Encarnación - PROTOTIPO 1	GL	1,00	188.545.780	188.545.780	37.709.156	9.427.289
23		MISIONES: Centro de Recursos de Educación Permanente n° 8 San Juan de las Misiones- San Juan Bautista - PROTOTIPO PAINF	GL	1,00	269.425.050	269.425.050	53.885.010	13.471.253

Arq. Patricia A. Sánchez F. de R.
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

TEKOMBORÃ'E HA TEMBEGUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ ÑEMOMBYTY
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N°2/2020

FECHA: 02/01/2020

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
GRAL. BRUGUEZ 868 - Encarnación,Py
RUC:80026341-3
correo: luis@impulso.com.py
TELEFONO: 202 056

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:
plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.
El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N° 1490/2019,-.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*
ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: Fuente 30
OG: 520
DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 9
PROGRAMA: 1
F.F.: 30
Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°20/2019
CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 386.542

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

RESUMEN TOTAL

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

		ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DEVOLUCION DE ANTICIPO FINANCIERO	FONDO DE REPARO
24		MISIONES: -Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 21 - San Ignacio Misiones - PROTOTIPO PAINF	GL	1,00	270.105.050	270.105.050	54.021.010	13.505.253
25		ÑEEMBUCU: Esc. Bas. 244 Republica Oriental del Uruguay - Pilar - PROTOTIPO 1	GL	1,00	184.799.780	184.799.780	36.959.956	9.239.989
26		ÑEEMBUCU: Esc. Bas. N° 92 San Miguel - Pilar - PROTOTIPO SAT	GL	1,00	194.142.780	194.142.780	38.828.556	9.707.139
		SUB TOTAL SOBRE PROYECTO EJECUTIVO				5.203.493.035	1.040.698.607	260.174.652
		MONTO DE CONTRATO		6.970.423.271				
		MULTAS CONSIGNADAS AL MES	0,1%					
		DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20% DE CADA CERTIFICADO (SOBRE EL MONTO MÁXIMO)	20%	₲ 1.394.084.654			₲ 353.386.047	SALDO DE ANTICIPO A DESCONTAR EN EL ÚLTIMO CERTIFICADO
		FONDO DE REPARO (SOBRE EL MONTO MÁXIMO)	5%	₲ 348.521.164				

TOTAL ORDEN DE SERVICIO N°2: CINCO MIL MILLONES, DOSCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO.-

SON GUARANIES:

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - República del Paraguay

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC