195

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 202 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	30/NOV/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	451	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	17.00	23.202	394.434
2	515	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 250 km	N/A	N/A	40.00	50.930	2.037.200
3	526	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	2.000.000	2.000.000
4	527	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km	N/A	N/A	1.70	1.750.000	2.975.000
5	530	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigón armado mas de 250 km	N/A	N/A	5.00	1.700.000	8.500.000
6	593	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km	N/A	N/A	10.00	361.241	3.612.410
TOTAL GUARANÍES							**19.519.044**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones quinientos diecinueve mil cuarenta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	01/12/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 29 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		ALTO VERA - BLOQUE DE OFICINAS - OS 2	
Observación		PARA TRABAJOS DE MENOR CUANTÍA (hasta 20 millones de guaranies) veinte (20) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
		—	

CONTROLADO SUMA
13
28 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION ADMINISTRACION DE CONTRATOS Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**