Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023

Orden de suministro N°: 4500008308

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			54,900	11.792	647.381
20	002 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			90,550	44.157	3.998.416
30	003 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			61	7.350	448.350
40	004 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			1	66.150	66.150
50	005 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			12	24.991	299.892
60	006 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			1	73.500	73.500
70	007 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			57	22.050	1.256.850
80	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	90,550	190.777	17.274.857
90	ITEM N° 15 - ZOCALO	UN	NO APLICA	NO APLICA	61	34.692	2.116.212
100	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	16,560	155.820	2.580.379
110	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	5,300	124.950	662.235
120	ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.109.494	2.109.494
130	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	195.657	782.628
140	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	223.146	1.115.730
150	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	45	223.146	10.041.570
160	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	1.182.440	2.364.880
170	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	6	163.036	978.216
180	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	89,620	39.083	3.502.618
190	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	228,990	29.935	6.854.816

Son Guaraníes: (76.239.493) SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 30/2023 DE FECHA 16/01/2023. TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE PETROPAR - FASE 1 PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almiro.
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Administrador del Contrato
Lic. Roberto
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008308

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS | Teléfono: 281245 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
200	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	11,340	37.418	424.320
210	ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART. VARIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	61,500	95.550	5.876.325
220	ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART. VARIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	801.818	1.603.636

Son Guaraníes: (76.239.493) SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 30/2023 DE FECHA 16/01/2023. TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE PETROPAR - FASE 1 PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008308

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS | Teléfono: 281245 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
230	ITEM N° 28 - LIMPIEZA	UN	NO APLICA	NO APLICA	90,550	40.091	3.630.240
240	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	112	28.437	3.184.944
250	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	6	694.909	4.169.454
260	ITEM N° 31 - EXTRACTOR DE AIRE	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	176.400	176.400

Son Guaraníes: (76.239.493) SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 30/2023 DE FECHA 16/01/2023. TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE PETROPAR - FASE 1 PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa Petropar

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay