213

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 039 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)☐	1331	Fecha de Emisión:	23/JUN/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	449	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	110.00	9.900	1.089.000
2	616	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	N/A	N/A	6.00	25.361	152.166
3	450	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	110.00	9.900	1.089.000
4	610	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 250 km	N/A	N/A	3.00	214.919	644.757
5	454	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de techo existente - mas de 250 km	N/A	N/A	37.14	27.381	1.016.930
6	587	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	148.877	148.877
7	421	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	N/A	N/A	5.00	27.587	137.935
8	562	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañería de desagüe PVC - mas de 250 km	N/A	N/A	20.00	32.062	641.240
9	424	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - - mas de 250 km	N/A	N/A	7.47	17.565	131.211
10	572	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	152.287	152.287
11	448	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km	N/A	N/A	110.00	175.649	19.321.390

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Día siguiente hábil	24/06/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 18 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	MARIA AUXILIADORA		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

CONTROLADO SUMA
12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio O. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Juan Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **039** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUN/2021
				ID del llamado	378.514
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas				
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	611	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	210.440	210.440
13	489	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - mas de 250 km	N/A	N/A	7.12	106.846	760.744
14	568	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	632.410	632.410
15	494	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 250 km	N/A	N/A	52.50	57.377	3.012.293
16	565	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	389.348	389.348
17	573	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 250 km	N/A	N/A	2.00	159.879	319.758
18	542	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas Exteriores - mas de 250 km	N/A	N/A	2.00	227.162	454.324
19	578	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km	N/A	N/A	3.00	77.327	231.981
20	583	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	488.714	488.714
21	478	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	69.19	106.481	7.367.420

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	24/06/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 18 - Agosto - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		MARIA AUXILIADORA	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 dias hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CONTROLADO SUMA
19 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	**ORDEN DE SERVICIOS**	O.C. Institucional Nº 039 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUN/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	516	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - mas de 250 km	N/A	N/A	6.00	34.493	206.958
23	475	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	48.50	23.057	1.118.265
24	527	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km	N/A	N/A	0.10	1.750.000	175.000
25	484	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km	N/A	N/A	45.70	83.450	3.813.665
26	526	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km	N/A	N/A	0.30	2.000.000	600.000
27	428	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - mas de 250 km	N/A	N/A	8.00	18.763	150.104
28	480	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km	N/A	N/A	45.70	40.028	1.829.280
29	552	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavación de terreno natural - mas de 250 km	N/A	N/A	0.50	35.452	17.726
30	433	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	71.64	17.201	1.232.280
31	553	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Relleno de terreno - mas de 250 km	N/A	N/A	0.50	36.027	18.014
32	436	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	29.85	17.553	523.967

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-----		
Dia siguiente hábil	24/06/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40.	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 18 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	MARIA AUXILIADORA		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	-----		

CONTROLADO SUMA
12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80006559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 039 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUN/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	440	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	N/A	N/A	82.63	27.044	2.234.646
34	440	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	N/A	N/A	93.00	27.044	2.515.092
35	440	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	N/A	N/A	67.60	27.044	1.828.174
36	440	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	N/A	N/A	165.00	27.044	4.462.260
37	549	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado - mas de 250 km	N/A	N/A	3.56	577.000	2.054.120
38	544	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de puertas de vidrio templado - mas de 250 km	N/A	N/A	1.64	587.822	964.028
39	537	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 250 km	N/A	N/A	4.83	444.852	2.148.635
40	595	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km	N/A	N/A	3.57	378.707	1.351.984
41	621	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	8.00	57.308	458.464
42	624	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	6.00	57.308	343.848

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	24/06/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 18 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	MARIA AUXILIADORA		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	----		

CONTROLADO SUMA
12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 039 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUN/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
43	612	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe	N/A	N/A	7.00	11.961	83.727
44	615	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	24.899	99.596
TOTAL GUARANÍES							66.622.048

SON (EN LETRAS) **Sesenta y seis millones seiscientos veintidos mil cuarenta y ocho.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Dia siguiente hábil	24/06/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 18 - Agosto - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		MARIA AUXILIADORA	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		—	

CONTROLADO SUMA
21 | 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.