250

Crédito Agricola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 065 /P000000 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	25/NOV/2022

Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres	ID del llamado	406.908

Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL	RUC	2929429-0
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-219119

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.Servicio de instalación desde el kilómetros 251 hasta el kilómetros 600	N/A	N/A	1.00	2.340.000	2.340.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	3.925.600	3.925.600
4	2.5	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor .Servicio de instalación desde el km 251 hasta el km 600	N/A	N/A	1.00	2.445.000	2.445.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Provisión de Acondicionadores de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	3.00	8.956.000	26.868.000
6	3.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Servicio de Instalación oficina desde el km 256 hasta el km 600	N/A	N/A	3.00	2.430.000	7.290.000
TOTAL GUARANÍES							**45.618.600**

SON (EN LETRAS)	**Cuarenta y cinco millones seiscientos dieciocho mil seiscientos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	28/11/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	Viernes - 16 - Diciembre - 2022
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		LOS CEDRALES	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022	
Observación		----	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agricola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**