TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Orden de Servicio

CONECTIVIDAD E INTERNET PARA CASA MATRIZ, SUCURSALES Y OFICINAS CORPORATIVAS DEL BNF Y ACCESO A PLATAFOMAS DIGITALES PARA CLIENTES DEL BNF. (SBE)

Fecha: 26/06/2023
No. Orden de Servicio: 003

Proveedor
Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA
Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

N°	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	NOMBRE
1	2	6	VPN 50 Mbps	EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA
2	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA REMELEX
3	1	5	VPN 30 Mbps	CENTRO DE CAJEROS PLAZA DEMOCRACIA
4	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CENTRO FINANCIERO
5	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA CUENTAS JUDICIALES
6	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA OGA RAPE
7	1	5	VPN 30 Mbps	OFICINA CORPORATIVA BIBLIOTECA-PATRIMONIO
8	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA INTER EXPRESS
9	1	5	VPN 30 Mbps	TALLERES Y ARCHIVO GENERAL
10	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - IPS
11	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - CONTADURIA GRAL TRIBUNALES
12	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - HACIENDA
13	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - BEPSA - PRIMARIO
14	1	5	VPN 30 Mbps	VPN-PROCARD
15	2	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA BANCA DE PERSONAS
16	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	OFICINA CIUDAD MUJER
17	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA (BADENIA)
18	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA MORRA
19	4	12	Internet 3G/4G	
20	1	7	VPN Matriz 500 Mbps + 500 Mbps	CASA MATRIZ
21	1	11	Internet Matriz 500 Mbps + 500 Mbps	CASA MATRIZ
22	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	LIMPIO
23	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SAN IGNACIO
24	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	PILAR

25	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	CARAPEGUÁ
26	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	YBYCUÍ
27	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	LA COLMENA
28	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	CURUGUATY
29	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	LA PALOMA
30	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SALTO DEL GUAIRÁ
31	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	HOHENAU
32	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SAN PEDRO DEL PARANÁ
33	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	FRAM
34	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	MAURICIO JOSÉ TROCHE
35	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	JUAN MANUEL FRUTOS
36	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	REPATRIACIÓN
37	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SAN ESTANISLAO
38	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	STA. ROSA DEL AGUARAY
39	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	VILLA DE SAN PEDRO
40	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	EUSEBIO AYALA

Observaciones

Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Una vez suscrito el contrato y emitida la orden de servicio por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática 15 (quince) días corridos.

Hugo Manuel Centurión
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte
Asistente

Diego N. Popoff F.
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte
Gerente