ORIGINAL

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 36/2024

Asunción. 13 de agosto de 2024

Señor (es):

AYALA PERDOMO INGENIERIA

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM-C	ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 31/23 del 06/12/2023		
1				TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CAÑERIA - EDIFICIO C- 1		
1.1	105	8	ml	Materiales para red de 2.	38.120	304.960
1.2	169	13	Un	Provisión de accesorios para red de 2.	37.000	481.000
1.3	173	1	Un	Provisión de llave de paso de 2	181.650	181.650
1.4	386	8	ml	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	13.560	108.480
1.5	387	13	Un	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	18.000	234.000
1.6	388	1	Un	Mano de obra de Cambio de llave de paso	40.000	40.000
1.7	94	1	Un	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	193.920	193.920
1.8	355	1	Un	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	104.480	104.480
2				DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO.		
2.1	220	5	m2	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	8.980	44.900
2.2	222	5	m2	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	6.450	32.250
2.3	238	5	m3	Mano de Obra de Excavación manual, desmonte y esparcido	57.450	287.250
2.4	40	5	m2	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,07 a 0,10 m.	27.420	137.100
2.5	281	5	m2	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,07 a 0,10 m.	17.150	85.750
2.6	49	5	m2	Materiales para colocación de piso de granito de 30 x 30 cm a 60 x 60 cm.	97.750	488.750
2.7	290	5	m2	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	21.750	108.750
2.8	427	3	m3	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	41.130	123.390

SUB-TOTAL	**2.956.630**
IVA 10%	INCLUIDO
TOTAL	**2.956.630**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA.-**

GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR LA RES. N° 598/23 DE FECHA 20/11/2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43