149

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 052 / P000397 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	25/OCT/2022
Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres			ID del llamado	406.908
Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL			RUC	2929429-0
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-219119

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Servicio de instalación desde el kilómetros 251 hasta el kilómetros 600	N/A	N/A	1.00	2.340.000	2.340.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	3.925.600	3.925.600
4	2.5	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor .Servicio de instalación desde el km 251 hasta el km 600	N/A	N/A	1.00	2.445.000	2.445.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Provisión de Acondicionadores de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	3.00	8.956.000	26.868.000
6	3.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frío/calor$1 Condensador horizontal.Servicio de Instalación oficina desde el km 256 hasta el km 600	N/A	N/A	3.00	2.430.000	7.290.000
TOTAL GUARANÍES							**45.618.600**

SON (EN LETRAS) **Cuarenta y cinco millones seiscientos dieciocho mil seiscientos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	26/10/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 15 - Noviembre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	BELLA VISTA SUR		
Observación	Deberá entregarse a más tardar dentro de los 15 (quince días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor ---		

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**