CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 23/2025

O.S. Nº Sistema: 167

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	1	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	58.00	21.333	1.237.314
2	2	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	58.00	13.657	792.106
3	31	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	25.00	16.959	423.975
4	32	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	25.00	11.306	282.650
5	33	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	95.00	29.750	2.826.250
6	34	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) □ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	95.00	18.532	1.760.540
7	49	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura sobre revestimiento texturado- MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	83.00	30.581	2.538.223
8	50	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura sobre revestimiento texturado- MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	83.00	20.387	1.692.121
9	64	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal - MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	10.00	369.633	3.696.330
10	65	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal - MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	10.00	246.422	2.464.220

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	--------		
Dia siguiente hábil	21/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 16 - Julio - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC10		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20/ 05/25	Ing. Civil Alex Karagallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 23/2025

O.S. Nº Sistema: 167

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	122	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	47.489	237.445
12	123	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso nuevo de mosaico granitico reconstituido MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	31.659	158.295
13	141	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	80.484	1.126.776
14	142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	54.545	763.630
15	147	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje canaleta de bajada MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	38.067	228.402
16	148	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje canaleta de bajada MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	25.378	152.268
17	169	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de mamparas divisorias prefabricadas MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	27.00	96.403	2.602.881
18	174	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria - MATERIALES 0 a 135 KM	N/A	N/A	15.00	63.117	946.755
19	178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	479.153	2.395.765
20	202	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil ⊏ MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	39.279	549.906
21	203	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil ⊏ MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	53.583	750.162

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	21/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC10		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20/05/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 23/2025

O.S. Nº Sistema: 167

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	215	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	202.417	404.834
23	234	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	461.686	3.693.488
24	235	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	8.00	307.791	2.462.328
25	254	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigon MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	7.00	121.924	853.468
26	255	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desague pluvial MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	7.00	121.244	848.708
27	275	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	50.00	20.535	1.026.750
28	276	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	50.00	13.556	677.800
29	309	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	80.260	1.123.640
30	310	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	48.643	681.002
31	325	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de barandas metalicas de hierro MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	20.00	253.148	5.062.960
32	326	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de barandas metalicas de hierro MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	20.00	168.765	3.375.300

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	21/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC10		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20 / 05 / 25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 23/2025

O.S. Nº Sistema: 167

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	395	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion.- MARERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	50.00	133.068	6.653.400
34	396	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piedra triturada esparcida y nivelada. Provision y colocacion. - MANO DE OBRA -0 a 135 KM	N/A	N/A	50.00	88.712	4.435.600

TOTAL GUARANÍES 58.925.292

SON (EN LETRAS) Cincuenta y ocho millones novecientos veinticinco mil doscientos noventa y dos.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	21/05/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC10		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	20/05/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner