DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 442

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**RUC.**	366468-6
DOMICILIO:	Delfin Chamorro N° 962 E/ Colón y Montevideo. Edif. Peninsula - Ofic. 302 Bloque B	**TERL/FAX:**	(021) 481-615
F. EMISIÓN:	05/09/2023	**F. ENTREGA:**	04/10/2023
LUGAR ENTREGA	Aduana Tres Fronteras - Reparación de caseta y Reparación de techo Resguardo PIA.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Provision de inodoro con cisterna alta incluye tapa y accesorios.	452.900	-	-	452.900
42	Cuarenta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria metalica Estructura metalica.	479.930	-	-	20.157.060
96	Noventa y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico.	33.610	-	-	3.226.560
48	Cuarenta y ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Provision de chapas galvanizadas.	52.970	-	-	2.542.560
48	Cuarenta y ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Colocacion de chapas galvanizadas.	68.880	-	-	3.306.240
14	Catorce	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Alisado de cemento 5 cm.	36.200	-	-	506.800

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 442

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
14	Catorce	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso adoquin hexagonal 20x20x9.	182.880	-	-	2.560.320
SUB-TOTALES				0	0	32.752.440
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y dos millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta.-						32.752.440
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 2.977.495.- Total IVA: 2.977.495.-						

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	610/2023	72/2023	LP-23015-23-226982	150/23	275.134.500	32.752.440	242.382.060

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil