TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moheondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	noviembre	2022

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0963

DUPLICADO

Páginas : 1 de 3

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la DGROR – DPTO DE GESTION OPERATIVA Y SUB SUELO**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES EDILICIAS					
1	Item	297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	45	M2	54,050		2,432,250
2	Item	298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	45	UNI	19,750		888,750
3	Item	315	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	20	M2	98,940		1,978,800
4	Item	316	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	20	UNI	27,390		547,800
5	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	8	M3	71,220		569,760
6	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	4	UNI	192,450		769,800
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
7	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	3	UNI	276,350		829,050
8	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	3	UNI	103,930		311,790
9	Item	111	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	60	ml	8,000		480,000
10	Item	112	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	60	UNI	10,000		600,000
11	Item	159	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	22	ml	33,630		739,860
12	Item	160	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	22	UNI	13,860		304,920
			PINTURA					
13	Item	459	Pintura Látex de cielorraso	70.5	M2	1,250		88,125
14	Item	460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	70.5	UNI	13,460		948,930
15	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	273.5	M2	4,990		1,364,765
16	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	273.5	UNI	19,440		5,316,840
						SUB TOTAL	**0**	**18,171,440**
						TOTAL	**18,171,440**	

SON GUARANÍES: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA .-

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20223034093 – PRESUPUESTO N° 224/2022 – CERTIFICACION N° 1882/2022; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
7/12/22		AB. OSCAR BELITEZ

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios G.A.D.A.F.	Lic. Roberto Ferreira, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	LIC. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9