Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 127 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.	ID del llamado	392.888
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO	RUC	4628804-0
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.					
1	1.1	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de fisuras de pared revocada - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	27.425	822.750
2	1.31	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de TEJAS tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	143.00	21.590	3.087.370
3	1.34	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de techo existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	33.00	25.138	829.554
4	1.35	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de pergolado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	22.00	16.584	364.848
5	1.59	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	136.60	20.821	2.844.149
6	1.73	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento cementicio simil piedra - 0 a 135 KM	N/A	N/A	30.00	182.033	5.460.990
7	1.75	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	75.50	66.953	5.054.952
8	1.95	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mampostena - 0 a 135 KM	N/A	N/A	47.40	53.699	2.545.333
9	1.97	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de tanque elevado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	662.351	662.351
10	1.105	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.51	1.852.267	2.796.923

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 31 - Agosto - 2022**
Administrador de contrato		**Gerencia Administrativa**	
Lugar de Entrega		ATYRA - BLOQUE DE OFICINAS - PARTE 1	
Observación		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes) Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2022) ------	

CONTROLADO SUMA
20
28 ABR 2023
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas suplirán la fecha de recepcion física del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 127 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.			ID del llamado	392.888
Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO			RUC	4628804-0
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	1.106	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.32	1.852.267	2.444.992
12	1.107	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.80	1.852.267	3.334.081
13	1.130	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin - 0 a 135 KM	N/A	N/A	12.40	56.103	695.677
14	1.169	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion - 0 a 135 KM	N/A	N/A	41.00	155.070	6.357.870
15	1.173	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - 0 a 135 KM	N/A	N/A	7.34	374.422	2.748.257

CONTROLADO SUMA
21 28 ABR 2023
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TOTAL GUARANIES	**40.050.097**
SON (EN LETRAS)	Cuarenta **millones cincuenta mil noventa y** siete.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 31 - Agosto - 2022**
Administrador de contrato	**Gerencia Administrativa**		
Lugar de Entrega	ATYRA - BLOQUE DE OFICINAS - PARTE 1		
Observación	Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2022) ---		

Adriana Ruquelvera Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.