Crédito Agrícola de Habilitación **Carios 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **104** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**02/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Ítem	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	217	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de Cielo raso (lozas bovedilla, etc.) - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	116.00	50.477	5.855.332
2	221	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	52.00	83.042	4.318.184
3	242	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de techo existente de hormigón armado - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	16.00	46.733	747.728
4	246	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión de estructura metálica con chapas termo acustica trapezoidal - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	50.00	369.602	18.480.100
5	283	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento cementicio simil piedra - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	21.00	184.809	3.880.989
6	304	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	25.00	40.455	1.011.375
7	312	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	160.00	31.969	5.115.040
8	315	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado en general - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	4.60	1.850.000	8.510.000
9	316	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.30	1.800.000	4.140.000

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Día siguiente hábil	14/09/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 29 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	Centro de Atención al Cliente Villarrica		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta. Dpto.
Departamento de Contrataciones

15

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación **Carios 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional N° **104** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
10	317	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.80	1.850.000	5.180.000
11	319	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Losa prefabricada para luces hasta 7.6 metros - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	71.00	200.000	14.200.000
12	320	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.50	1.650.000	4.125.000
13	323	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación membranas de asfalto - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	173.00	45.446	7.862.158
14	340	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancín - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	17.00	53.207	904.519
15	342	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavación de terreno natural - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	10.00	34.908	349.080
16	343	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	135.00	34.846	4.704.210
17	378	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	18.00	87.916	1.582.488
18	379	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	65.00	151.288	9.833.720
19	383	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	15.00	350.214	5.253.210
TOTAL GUARANÍES							**106.053.133**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	14/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 29 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
gar de Entrega		Centro de Atención al Cliente Villarrica	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato	
Multas		------	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **104** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	13/SEP/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	**02/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

SON (EN LETRAS)	**Ciento seis millones cincuenta y tres mil ciento treinta y tres.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		——	
Dia siguiente hábil	14/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 29 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		Centro de Atención al Cliente Villarrica	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado. la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		——	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
Gerencia Administrativa
Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**