MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ	ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 04/2022	O.C. Institucional N° 07/2022

Nivel de Entidad:	**30 MUNICIPALIDADES**	**Fecha de Emisión :**	**07/04/2022**
Entidad:	**MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1165 UOC MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ**		
ID del Llamado:	**400636**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 14/2022**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE KIT ACTIVO OLT Y ACCESORIOS DE INSTALACION			
Proveedor:	**HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.**	**RUC:**	**80078785-4**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	-	OLTZE + 16 Puertos GPON + 16 SFP GPON C++ + Patch FO (16) + DIO DE 24P + Rack de 4 parantes abiertos + Módulos SFP + 10 Ge (2 lado OLT + lado Acces L3 de COPACO)	Unidad	ZTE	CHINA	1	48.715.940	48.715.940
2	-	Tablero externo de 5 o más elementos con rielera a tierra	Unidad	ARGO	CHINA	1	59.467	59.467
3	-	Llave termomagnética de 20 a 6000 mla. Unipolar	Unidad	HYUNDAI	KOREANO	1	20.449	20.449
4	-	Cable tipo taller de 2x6 mm.	Unidad	INPACO	PARAGUAY	10	20.907	209.070
5	-	Terminales de 6 mm.	Unidad	N/A	CHINA	12	590	7.080
6	-	Paquete de cintillos de 20 cm.	Unidad	N/A	CHINA	1	16.442	16.442
7	-	Cable de tierra	Unidad	INPACO	PARAGUAY	10	7.544	75.440
8	-	Terminales para cable de tierra	Unidad	N/A	CHINA	2	12.220	24.440
9	-	Cinta aisladora	Unidad	3M	BRASIL	1	8.180	8.180
10	-	Cinta vulcanizadora	Unidad	3M	BRASIL	1	38.870	38.870
11	-	Access Point Wi-Fi Outdoor	Unidad	CAMBIUM NETWOR	USA	4	3.239.600	12.958.400
12	-	SFP GE-LXB53S 1,25 BIDI SFP TX 1150N MrX1550nm 20 km SMF SC DDM	Unidad	CISCO	CHINA	4	412.620	1.650.480
13	-	Transceiver Gigabit EthernetTx1310nm/Rx1550nm 20 km conector SC de un pelo	Unidad	CISCO	CHINA	4	412.620	1.650.480
14	-	Cable tipo taller 2x1 mm.	Unidad	INPACO	PARAGUAY	20	4.810	96.200
15	-	Termomagnética de 10A ABB	Unidad	ABB	BRASIL	4	20.449	81.796
16	-	Cajita con dos toma-corrientes	Unidad	CONATEL	URUGUAY	4	17.883	71.532
17	-	Caja de electricidad outdoor (que soporte estar a la intemperie) para aguantar el Transceiver y la fuente PoE del Access Point	Unidad	COMINSA	PARAGUAY	4	337.428	1.349.712
18	-	Conductor de 2mm para tierra	Unidad	INPACO	PARAGUAY	4	3.046	12.184
19	-	Jabalina de 1/2 2.00mm	Unidad	N/A	PARAGUAY	4	40.260	161.040
20	-	Conector para jabalina de 1/2	Unidad	N/A	PARAGUAY	4	12.740	50.960
21	-	Patch cord de fibra óptica SC-UPC/SC-UPC de metros	Unidad	FIBER OPTIC	CHINA	4	8.190	32.760
22	-	Patch cord utp de 1,5 metros cat5e	Unidad	FIBER OPTIC	CHINA	8	12.740	101.920

GRUPO HTE
HTE CONSULTING S.A.
RUC: 80078785-4
MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Ing. Osvaldo Cabrera Medina
Intendente Municipal

23	-	Patch cord de fibra óptica SC-UPC/SC-UPC de 2 metros	Unidad	FIBER OPTIC	CHINA	4	8.190	32.760
						TOTAL		**67.425.602**

SON GUARANÍES: **Sesenta y siete millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos dos**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 07/04/2022**		**Hasta: 11/04/2022**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **5 (cinco) días hábiles**

LUGAR DE ENTREGA: **Municipalidad de Guarambaré sito en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martinez de Irala**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	**NO**	Porcentaje: **0%**	**N/A**

La administración del contrato estará a cargo de: **Joel Ricardo Sanabria Narvaez**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2022	2	3	1	0	530	30	3	11	67.425.602
						Total:			67.425.602

HTE CONSULTING S.A. RUC: 80078785-4		Ing. Oscar E. Cabrera N. Intendente Municipal
	07 de abril de 2022	
High Tech Engineering Consulting S. A.	**FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR**	**Municipalidad de Guarambaré**