| BNF | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | FGDIF N°01 |
|---|---|---|

## ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 54/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE SERVICIO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN | | |
| **EMPRESA:** | PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga | | |
| **CONTRATO Nro:** | BNF P Nº 517/2023 | | |
| **LUGAR DE OBRA** | LOBBY MARIANO ROQUE ALONSO | | |
| **FECHA DE PEDIDO:** | 4/8/2025 | **FECHA FINAL DE ENTREGA:** | 8/8/2025 |

| BIENES SOLICITADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total |
| | **LOBBY MARIANO ROQUE ALONSO** | | | | |
| 173 | Colocación de zócalos de porcelanato h: 10cm | m | 3 | 8.776 | 26.328 |
| 147 | Revoque de paredes a dos capas. (M.O.) | m2 | 6 | 11.340 | 68.040 |
| 256 | Enduido de Paredes (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario) | m2 | 6 | 12.135 | 72.810 |
| 257 | Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería. | m2 | 48 | 10.502 | 504.096 |
| 70 | Apertura de vano en mamposteria de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros | m2 | 2 | 37.906 | 75.812 |
| 75 | Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles). | m2 | 79 | 1.971 | 155.709 |
| 270 | Colocación de sellador | m2 | 19 | 5.252 | 99.788 |
| | **TOTAL** | | | | **1.002.583** |

**Observaciones:**

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 05 días para la entrega del producto.

**Autorizado por:**

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA MUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

04 AGO. 2025