Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1219-

RazónSocial: LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

Fecha de Emisiòn: 10/07/2023

RUC: 297749-4

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LPN 02/2022 \"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA\" CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID 411-512 CONTRATO N°: 11/2022 RESOLUCION D.G. N° 90/2022 - PCTE. GENARO PICAGUA C.I Nº: 3.290.202

Vigencia de Contrato: **31/12/2023**

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.4	2.00	UNIDAD	Placa Autocomprensiva Bloqueada para Tibia Proximal c/ Tornillos./SIORA /INDIA/La empresa deberá proveer al servicio un set de instrumentales UNIVERSAL, necesario para la inserción y retiro DE PLACAS Y TORNILLOS ROTOS, así como un GARROT neumático, un perforador y sierra oscilante autoclavable de uso médico en carácter de comodato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.	2,970,000	5,940,000
			SUB TOTAL:		**5,940,000**

Son Guaranies: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI- QUIROFANO PRIMER PISO

Condiciones Especiales: \"El plazo de entrega para todos los lotes será establecido de lunes a viernes por el Dpto. de Traumatología del Hospital de Trauma Manuel Giagni, a través del documento lista operatoria, que será remitido al proveedor vía correo electrónico oficial del Servicio en un plazo no menor a 12 horas previas a las cirugías programadas.\"

Usuario: CARLOS DARIO RODRIGUEZ VILLASBOA

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Trámite Interno
	Expediente: / PAC: 411512.000000000 Resolución:	CARLOS DARIO RODRIGUEZ VILLASBOA
	Ejecución Presupuestaria:	

Imputación Presupuestaria:

10/07/23