ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ENCARNACION

N° 50

SEÑORES: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 13/07/2023 10:51:37

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mant. de Instalaciones sanitarias, desague cloacal y fluvial ----------	1	23.100		23.100
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra de mant de instalaciones sanitarias. ----------	1	26.000		26.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra- Mant de instalacion sanitaria,desague cloacal ----------	1	160.000		160.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra-Mant varios, asistencia técnica ----------	1	90.000		90.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra- Demoliciones de piso ----------	1	14.000		7.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra- Demoliciones de contra piso de hormigon ----------	1	32.000		16.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Reparación de aislaciones hidrofugas ----------	1	20.500		10.250
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra de demoliciones de artefactos sanitarios ----------	1	39.000		39.000
Mantenimiento / Obra Civil 10% Mano de Obra reparación de aislaciones de hidrofugas ----------	1	19.000		9.500
Mantenimiento / Obra Civil 10% Reparación de contrapiso de cascote sobre terreno natural ----------	1	25.000		12.500
TOTALES			0	393.350

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	1.458	**Total Retenciones:**	1.822	EXENTAS:	0
M.D.P.	0,05	182			GRAVADAS:	364.409 IVA: 36[illegible]
M.J.	0,05	182	**Monto a Pagar:**	399.028	**TOTAL GENERAL:**	400.850

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: Adj. por Resolución Nº:246 de Fecha: 25/10/2022 y Contrato Nº : 18/2022 de fecha:02/12/2022

Abg. Liz Analía Zarza
Asistente Administrativo II

PODER JUDICIAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – ADMINISTRACIÓN – Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO
Fecha y hora de impresión: 13/07/2023 11:21:20
Impreso por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA
Confeccionado o modificado por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA

EJEMPLAR 2

Yessica Báez

Verónica N. López

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ENCARNACION

N° 50

SEÑORES: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 13/07/2023 10:51:37

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
TRANSPORTE			0	**393.350**
Mantenimiento / Obra Civil 10%	1	15.000		7.500
Mano de Obra reparación de contrapiso sobre terreno natural ----------				
TOTALES			0	400.850

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	1.458	**Total Retenciones:**	1.822	EXENTAS: 0	
M.D.P.	0,05	182			GRAVADAS: 364.409 IVA:	36.441
M.J.	0,05	182	**Monto a Pagar:**	399.028	**TOTAL GENERAL:**	400.850

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: Adj. por Resolución Nº:246 de Fecha: 25/10/2022 , Contrato Nº : 18/2022 de fecha:02/12/2022

Liz Analía Zarza

Abg. Liz Analía Zarza
Asistente Administrativo II

PODER JUDICIAL ★ Circunscripción Judicial de Itapúa ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 13/07/2023 11:21:20
Impreso por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA

Confeccionado o modificado por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA

EJEMPLAR 2

Abg. Magali Vera Rocha
Administradora de Contrato
Poder Judicial

13/07/23

Verónica N. López

Yessica Báez

Planilla de Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa.- con ID: 406220

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Numero de Orden de Servicio	Fecha de Ejecución	Estado del Trabajo
2164	Mano de Obra DEMOLICIONES De piso JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2166	Mano de Obra DEMOLICIONES De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2171	Mano de Obra DEMOLICIONES De artefactos sanitarios y accesorios JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Unidad	Evento	1,00	50	14/7/2023	Ejecutado
2179	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2180	Mano de Obra REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2183	REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2184	Mano de Obra REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metros cuadrados	Evento	0,50	50	14/7/2023	Ejecutado
2273	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación caño desagüe PVC 100mm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metro lineal	Evento	1,00	50	14/7/2023	Ejecutado
2274	Mano de Obra MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación caño desagüe PVC 100mm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Metro lineal	Evento	1,00	50	14/7/2023	Ejecutado
2284	Mano de Obra MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación de Inodoro similar al existente. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Unidad	Evento	1,00	50	14/7/2023	Ejecutado
2305	Mano de Obra MANTENIMIENTOS VARIOS Asistencia tecnica para verificacion de problemas. JUZGADO DE PAZ DE FRAM	Unidad	Evento	1,00	50	14/7/2023	Ejecutado

Ing. Civil Guillermo Esteche Socio Gerente San Blas Construcciones S.R.L			14/07/23
Representante Legal	**Sala de Control**	**Jefatura de Obras Civiles**	**Fecha**

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

INTERINO

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

- 1 ml. MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación caño desagüe PVC 100mm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 1 ml. Mano de Obra MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación caño desagüe PVC 100mm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 1 Ud. Mano de Obra MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL Provisión y colocación de Inodoro similar al existente. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 1 Ud. Mano de Obra MANTENIMIENTOS VARIOS Asistencia técnica para verificación de problemas. JUZGADO DE PAZ DE FRAM

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC. 80054285-1

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Alcides Roa

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

Encarnación, 14 de julio del 2023

Ing. Marisol Ferreyra. **Jefe de Sección.**
Obras Civiles C.J.I.

Asunto: Descripción de los trabajos realizados – **Orden de Servicio N° 50**
Referencia: Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa. - con ID: 406220

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el informe descriptivo de los trabajos realizados.

1. **<u>Orden de Servicio N°50</u>**

- 0,50 m2 Mano de Obra DEMOLICIONES De piso JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 0,50 m2 Mano de Obra DEMOLICIONES De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 1 ud. Mano de Obra DEMOLICIONES De artefactos sanitarios y accesorios JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 0,50 m2 REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrófugo. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 0,50 m2 Mano de Obra REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrófugo. JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 0,50 m2 REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural JUZGADO DE PAZ DE FRAM.
- 0,50 m2 Mano de Obra REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural JUZGADO DE PAZ DE FRAM.

Ing. Civil Guillermo [illegible]
Socio Gerente
San Blas Construcciones
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC. 80054285-1

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Alicia Rea
INTERINO

NOTA CONFORMIDAD Nº 040/23

Se deja constancia que la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Obras Civiles – Juzgados del Interior – Juzgado de Paz De FRAM** ", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 50**.
Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 13/07/23, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.
Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 17 días del mes de Julio del año dos mil veintitrés.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Alcides Roa
INTERINO