O.C. Institucional Nº

065

DUPLICADO

ORDEN DE SERVICIOS

Agrícola de Habilitación
362 y William Richardson
Teléfono: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

Nivel Enfocado	27	Unidad Contratadora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/JUL/2021
Descripción de Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			Cód. Llamado	378.514
Proveedor	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14 04 2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene como objeto la entrega de los bienes y o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripción de los Bienes y o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	1	Servicio de Mantenimiento - Reparación Menores de Oficinas - Sede Central - Cambio Pinturas de edificios - otros Reparación de revoques - Clase 135 (IV)	N/A	N/A	4.00	15.955	63.820
2	2	Servicio de Mantenimiento - Reparación Menores de Oficinas - Sede Central - Cambio Pinturas de edificios y otros Pintura de pared INTERIOR con material, LATEX SINTENDUCO - Clase 135 (IV)	N/A	N/A	60.00	15.362	460.860

CONTRATACIONES
44
SEP
JUL

TOTAL GUARANÍES	**524.680**
SON (EN LETRAS)	**Quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta.-**
Plazo de Entrega - Cumplimiento	—
Día siguiente hábil	21/07/2021 — Días No acordados
Cantidad de días hábiles	20 — FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO — Martes - 17 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - GERENCIA DE SERVICIOS
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles más, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.
Notas	—

Antonio C...

Administrador