TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 438/2022

Fecha de Emisión 27/04/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	254/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
6	SEIS	TECHOS Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	UNIDAD	----------	24.069	144.414
6	SEIS	TECHOS. Provisión de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	168.186	1.009.116
6	SEIS	TECHOS. Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	UNIDAD	----------	67.500	405.000
17	DIECISIETE	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	341.530
17	DIECISIETE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	407.796
17	DIECISIETE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	371.450
8,77	OCHO CON SETENTA Y SIETE	DESAGÜE PLUVIAL. Desmonte de canaleta aérea externa	UNIDAD	----------	30.551	267.932
3	TRES	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 100 mm	UNIDAD	----------	17.550	52.650
8,77	OCHO CON SETENTA Y SIETE	DESAGÜE PLUVIAL. Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.	UNIDAD	----------	53.388	468.213
8,77	OCHO CON SETENTA Y SIETE	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.	UNIDAD	----------	28.125	246.656
					TOTAL	3.714.757

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-

OBSERVACION: SIME 53303/2022. NOTA DSI 03/22. PRESUPUESTO 008. MEMO DSG 82/22. MEMO FO-CRA 11/22. INFORME CONTRACTUAL 16. PROV DA 903/2022

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOMENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 440/2022
Fecha de Emisión 27/04/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	254/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
16	DIECISEIS	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	1.099.936
36	TREINTA Y SEIS	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	1.879.560
10	DIEZ	ASILACIONES. Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretanica	UNIDAD	----------	46.760	467.600
10	DIEZ	ASILACIONES. Mano de obra de relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretanica	UNIDAD	----------	29.900	299.000
5	CINCO	TECHOS. Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica sobre estructura existente	UNIDAD	----------	115.141	575.705
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Provisión y colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	UNIDAD	----------	92.139	92.139
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de provisión y colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	UNIDAD	----------	47.475	47.475
4,18	CUATRO CON DIECIOCHO	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	582.596
4,18	CUATRO CON DIECIOCHO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	272.557
10	DIEZ	ALBAÑILERÍA. Acarreo de residuo y escombros.	UNIDAD	----------	40.724	407.240

TOTAL	5.723.808

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHO.-

OBSERVACION: SIME 53303/2022. NOTA DSI 03/22. PRESUPUESTO 008. MEMO DSG 82/22. MEMO FO-CRA 11/22. INFORME CONTRACTUAL 16. PROV DA 903/22

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO