...bilitación
...n Richardson
... - 5690213
...33-4

ORDEN DE COMPRA

036

DUPLICADO

...ad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	29/OCT/2021
...on del Llamado	Adquisición de Cortinas			ID del llamado	393.083
...eedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
...ección:	----------			CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	011/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
1	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
2	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
4	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
5	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
6	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
7	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
8	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
9	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	01/11/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 12 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Juan León Mallorquin		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

...Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

...abilitación ...n Richardson ... - 5690213 ...9-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 036 DUPLICADO

...ad	27	Unidad Compradora (SICP)☐	1331	Fecha de Emisión:	29/OCT/2021

...ón del Llamado	Adquisición de Cortinas	ID del llamado	393.083
...edor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR	RUC	1095359-0
...cción:	----------	CIUDAD	Asunción

...ontrato Nº	011/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
10	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
11	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
12	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
13	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400

TOTAL GUARANÍES			**12.355.200**
SON (EN LETRAS)	**Doce millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	01/11/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 12 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Juan León Mallorquin		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

...Gerente
Gerencia Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación