CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	827	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	348.00	28.934	10.069.032
2	828	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	348.00	19.042	6.626.616
3	833	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	172.00	37.549	6.458.428
4	834	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	172.00	25.033	4.305.676
5	835	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	111.00	17.173	1.906.203
6	836	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	111.00	11.449	1.270.839
7	839	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	14.00	34.259	479.626
8	840	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	14.00	22.840	319.760
9	859	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	36.00	180.000	6.480.000
10	860	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	36.00	112.887	4.063.932
11	861	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejas existentes - mas de 251 km	N/A	N/A	36.00	18.105	651.780

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	862	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	36.00	18.105	651.780
13	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	25.750	4.017.000
14	914	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	38.062	5.937.672
15	915	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	25.375	3.958.500
16	916	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso alisado de cemento MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	30.330	4.731.480
17	917	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de piso alisado de cemento MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	20.220	3.154.320
18	920	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	68.660	10.710.960
19	921	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	46.502	7.254.312
20	932	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de Azulejos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	37.00	103.986	3.847.482
21	933	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de Azulejos MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	37.00	69.324	2.564.988
22	962	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	121.00	130.357	15.773.197

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
23	963	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	121.00	86.905	10.515.505
24	979	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construccion de vigas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	59.00	33.780	1.993.020
25	980	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construccion de vigas MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	59.00	22.520	1.328.680
26	993	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	474.00	36.519	17.310.006
27	994	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	474.00	24.445	11.586.930
28	1021	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	200.773	602.319
29	1022	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	134.040	402.120
30	1025	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	182.480	547.440
31	1026	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	206.811	620.433
32	1035	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	11.00	312.720	3.439.920
33	1036	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	11.00	208.480	2.293.280

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
34	1044	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	267.061	3.204.732
35	1045	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	177.609	2.131.308
36	1071	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	391.999	391.999
37	1072	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal □ MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	261.333	261.333
38	1075	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	528.000	528.000
39	1076	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	332.953	332.953
40	1079	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MATERIALES mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	95.570	95.570
41	1080	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MAODE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	75.569	75.569
42	1083	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	16.00	27.158	434.528
43	1084	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de caneria para agua corriente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	16.00	18.105	289.680
44	1085	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	134.868	134.868

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
45	1086	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	153.894	153.894
46	1087	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	70.880	141.760
47	1088	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	47.642	95.284
48	1105	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desague cloacal completo para bano social MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	249.050	249.050
49	1106	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desague cloacal completo para bano social MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	166.034	166.034
50	1107	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalacion de agua fria completa para bano social MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	244.998	244.998
51	1108	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalacion de agua fria completa para bano social MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	164.281	164.281
52	1129	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas.MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	244.429	1.955.432
53	1130	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	225.250	1.802.000
54	1151	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	126.170	3.785.100
55	1152	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	83.960	2.518.800

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
56	1153	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	29.00	119.159	3.455.611
57	1154	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	29.00	79.129	2.294.741
58	1157	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	2.770.875	2.770.875
59	1158	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	1.850.901	1.850.901
60	1163	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	170.048	170.048
61	1164	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de ducha electrica con una resistencia de repuesto MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	111.711	111.711
62	1165	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	52.570	1.314.250
63	1166	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	25.00	36.142	903.550
64	1169	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas circulares MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	81.045	324.180
65	1170	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas circulares MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	54.315	217.260
66	1171	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	54.213	1.626.390

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
67	1172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	30.00	36.142	1.084.260
68	1177	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	145.687	1.165.496
69	1178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	93.093	744.744
70	1181	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Artefacto luminico para exterior led MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	60.236	722.832
71	1182	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Artefacto luminico para exterior led MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	36.142	433.704
72	1191	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	18.00	107.057	1.927.026
73	1192	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	18.00	71.681	1.290.258
74	1197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	184.290	552.870
75	1198	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	121.020	363.060
76	1199	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	49.284	147.852
77	1200	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	32.309	96.927

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 16 - Julio - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2025

O.S. Nº Sistema: 112

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/MAR/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
78	1207	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	150.000	1.800.000
79	1208	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Vigas y pilares de varillas tipo reticulado, para techo tipo tinglado ⌋ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	87.617	1.051.404

TOTAL GUARANÍES	**201.450.359**
SON (EN LETRAS)	**Doscientos un millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	25/03/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 16 - Julio - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC San Juan Nepomuceno OSSJN1		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	24/03/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner