No. Orden de Servicio: 012

Proveedor

Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA
Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

N°	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	NOMBRE	PRECIO	TOTAL
56	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SANTA RITA	3.883.000	3.883.000
57	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL GENERAL RESQUIN	3.883.000	3.883.000
58	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL GUAYAIBI	3.883.000	3.883.000
59	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LUQUE	3.883.000	3.883.000
60	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ENCARNACIÓN	3.883.000	3.883.000
61	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORONEL BOGADO	3.883.000	3.883.000
62	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITAUGUA	3.883.000	3.883.000
63	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITACURUBI DEL ROSARIO	3.883.000	3.883.000
64	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL TOMÁS ROMERO PEREIRA	3.883.000	3.883.000
65	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITA	3.883.000	3.883.000
66	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAJONIA	3.883.000	3.883.000
67	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA HAYES	3.883.000	3.883.000
68	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL HORQUETA	3.883.000	3.883.000
69	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YBY YAU	3.883.000	3.883.000
70	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PEDRO JUAN CABALLERO	3.883.000	3.883.000
71	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CHORE	3.883.000	3.883.000
72	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA DEL ROSARIO	3.883.000	3.883.000
73	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ÑEMBY	3.883.000	3.883.000
74	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITACURUBI DE LA CORDILLERA	3.883.000	3.883.000
75	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ARROYOS Y ESTEROS	3.883.000	3.883.000
76	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CONCEPCIÓN	3.883.000	3.883.000
77	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LOMA PLATA	3.883.000	3.883.000
78	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAAZAPA	3.883.000	3.883.000
79	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YUTY	3.883.000	3.883.000
80	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO	3.883.000	3.883.000
81	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO	3.883.000	3.883.000
82	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YHU	3.883.000	3.883.000
83	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITAKYRY	3.883.000	3.883.000
84	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL NUEVA ESPERANZA	3.883.000	3.883.000
85	1	9	Internet Dedicado 30 Mbps	SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA	4.448.000	4.448.000
86	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO	3.883.000	3.883.000
87	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MERCADO 4	3.883.000	3.883.000
88	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ABASTO	3.883.000	3.883.000
89	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PIRIBEBUY	3.883.000	3.883.000
90	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA	3.883.000	3.883.000
91	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITURBE	3.883.000	3.883.000
92	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YEGROS	3.883.000	3.883.000
93	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAPITÁN MEZA	3.883.000	3.883.000
94	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL NATALIO	3.883.000	3.883.000
95	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MAYOR OTAÑO	3.883.000	3.883.000
96	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORONEL OVIEDO	3.883.000	3.883.000
97	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAAGUAZÚ	3.883.000	3.883.000
98	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAPITÁN BADO	3.883.000	3.883.000
99	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORPUS CHRISTI	3.883.000	3.883.000
100	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN LORENZO	3.883.000	3.883.000
101	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ANDE	3.883.000	3.883.000
				TOTAL		421.514.000

Observaciones

Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Una vez suscrito el contrato y emitida la orden de servicio por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática 15 (quince) días corridos.

Hugo M. Centurión F.
Enc. Div. Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte

Die[illegible]N. Popoff F.
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte
Gerente