919

Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional N°: 039

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/MAY/2023
Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres				
Proveedor	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL			ID del llamado	406.903
Dirección	———			RUC	2929429-0
Contrato N°	16 MCM/2022	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 12/09/2022	CIUDAD	Asunción
Código de Cont.	AC-27003-23-44216				

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor Provision de Acondicionador de Aire de 12 000 BTU tipo Split	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.4	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12 000 BTU tipo Split de pared frio/calor Servicio de instalación desde el kilómetros 136 hasta el kilómetros 250	N/A	N/A	1.00	1.180.000	1.180.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor Provisión de Acondicionadores de aire de 18 000 BTU frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	3.925.600	3.925.600
4	2.4	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor Servicio de instalación desde el km 136 hasta el km 250	N/A	N/A	1.00	1.235.000	1.235.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36 000 BTU de PISO/TECHO - frio/calor$1 Condensador horizontal Provisión de Acondicionadores de aire de 36 000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	8.956.000	8.956.000
6	3.4	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36 000 BTU de PISO/TECHO - frio/calor$1 Condensador horizontal Servicio de Instalación oficina desde el km 136 hasta el km 250	N/A	N/A	1.00	1.348.000	1.348.000

TOTAL GUARANÍES **19.386.600**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Día siguiente hábil	09/05/2023	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 29 - Mayo - 2023
Administrador de contrato	Departamento de Servicios Generales		
Lugar de Entrega	CAC de CAAZAPA		
Observación	Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepcion de la Orden de Servicios/compra(Fecha final 31 de mayo de 2023)		

Elaborado por

Director Departamento de Contrataciones

Gerente Administrativo

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION ADMINISTRACION DE CONTRATOS Asunción

Ing. Ernesto Nuñez Ayala, Gerente Administrativo
Agencia de Habilitación

* En caso de envío por email, estas suplirán la fecha de recepción física del proveedor.