| | CONTRATO ABIERTO N° 03/2023 | ORDEN DE SERVICIO Nº 21 Readecuación enfermería con mamparas. |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28- Universidades Nacionales | Fecha de Emisión | 20 FEB 2024 |
| Entidad: | 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL | | |
| ID del Llamado: | 424575 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA |
| Descripción del Llamado: SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO | | | |
| Proveedor: | RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO | RUC: | 1482653-4 |

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° de ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desmontes | | | | |
| 1 | 1,1 | Excavación de suelo | m3 | | 2 | 12219 | 24.438 |
| 2 | 1,2 | Mano de Obra | m3 | | 2 | 21596 | 43.192 |
| 3 | 1,3 | Relleno de Suelo | m3 | | 2 | 11130 | 22.260 |
| 4 | 1,4 | Mano de Obra | m3 | | 2 | 23222 | 46.444 |
| 5 | 1,25 | De piso calcero s/ recuperación | m2 | | 2 | 2255 | 4.510 |
| 6 | 1,26 | Mano de Obra | m2 | | 2 | 8656 | 17.312 |
| | | | Pisos | | | | |
| 7 | 2,57 | piso layota nacional | m2 | | 2 | 36725 | 73.450 |
| 8 | 2,58 | Mano de Obra | m2 | | 2 | 18764 | 37.528 |
| | | | Cañerias Sanitarias | | | | |
| 9 | 5,61 | Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 40 mm | ml | | 8 | 21881 | 175.048 |
| 10 | 5,62 | Mano de Obra | ml | | 8 | 8876 | 71.008 |
| 11 | 5,71 | Colocación de cañerias hidraulica pvc roscable embutido pared o piso de 1/2" | ml | | 8 | 12876 | 103.008 |
| 12 | 5,72 | Mano de Obra | ml | | 8 | 8983 | 71.864 |
| 13 | 5,37 | Reemplazo de grifo lavatorio cromado metal 1/2" | un | | 1 | 94156 | 94.156 |
| 14 | 5,38 | Mano de Obra | un | | 1 | 18561 | 18.561 |
| 15 | 5,119 | Reemplazo de lavatorio enlosado color blanco | un | | 1 | 205834 | 205.834 |
| 16 | 5.120 | Mano de Obra | un | | 1 | 33883 | 33.883 |
| | | | MAMPARAS | | | | |
| 17 | 10,5 | Provisión y Colocación de mamparas eucatex | m2 | | 14 | 144189 | 2.018.646 |
| 18 | 10.6 | Mano de Obra | m2 | | 14 | 18451 | 258.314 |
| 19 | 10,9 | Provisión de puerta 0,80 eucatex | m2 | | 1 | 240920 | 240.920 |
| 20 | 10.10 | Mano de Obra | m2 | | 1 | 74892 | 74.892 |
| | | | ELECTRICO | | | | |
| 21 | 7,79 | Instalación de acondicionadores de aire tipo split | un | | 1 | 266000 | 266.000 |
| 22 | 7.80 | Mano de Obra | un | | 1 | 93733 | 93.733 |
| 23 | 7,29 | Reemplazo de llaves termmagneticas de 3x25 A | un | | 3 | 68000 | 204.000 |
| 24 | 7.30 | Mano de Obra | un | | 3 | 38000 | 114.000 |
| 25 | 7,81 | Extensión de cable embutida en pared con caño corrugado | ml | | 4 | 40533 | 162.132 |
| 26 | 7,82 | Mano de Obra | ml | | 4 | 11907 | 47.628 |
| | | | LIMPIEZA FINAL DE OBRAS | | | | |
| 27 | 1,67 | De escombros hasta contenedor | m3 | | 2 | 78.500 | 157.000 |
| 28 | 1,68 | Mano de Obra | m3 | | 2 | 46.909 | 93.818 |
| | | | | | | TOTAL | 4.773.579 |

SON GUARANÍES: Cuatro millones setecientos setenta y tres mil quinientos setenta y nueve .----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | Desde: 21 FEB 2024 | Hasta: | 19 MAR 2024 |

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE CONTRATACIONES

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | EP | Programa | S. Prog. | ACT. | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 00 | 18 | 242 | 10 | 01 | 11 | 4.773.579 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total: | 4.773.579 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Abg. **Andrés Grillen** Jefe Dpto. Contrataciones | Lic. **Zulma Báez de Notario** Directora de Administración y Finanzas |
| FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD | |

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.