O.C. Institucional Nº

039

ORIGINAL

Crédito Agricola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

Nivel Entidad 27 Unidad Compradora (SICP)U 1331 Fecha de Emisión: 29/OCT/2021

Descripción del Llamado Adquisición de Cortinas ID del llamado 393.083

Proveedor: SILVIO MARTINEZ SALDIVAR RUC 1095359-0

Dirección: ———— CIUDAD Asunción

Contrato Nº 011/2021 Vigencia: 31/12/2022 Firmado: 13/07/2021 Código de Cont. CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
1	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.20	270.000	1.134.000
2	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	3.60	270.000	972.000
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	3.60	270.000	972.000
4	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	3.60	270.000	972.000
5	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	3.60	270.000	972.000
6	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	3.60	270.000	972.000

TOTAL GUARANÍES			**5.994.000**
SON (EN LETRAS)	**Cinco millones novecientos noventa y cuatro mil.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	01/11/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 12 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Carapegua		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	———		

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agricola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa