Crédito Agrícola de Habilitación **Carios 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº **024** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	7/OCT/2021
Descripción del Llamado	Adquisición de Cortinas			ID del llamado	393.083
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**011/2021**	Vigencia: **31/12/2022**	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
1	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.97	270.000	1.881.900
2	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	8.61	270.000	2.324.700
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	6.84	270.000	1.846.800
TOTAL GUARANÍES							**6.053.400**

SON (EN LETRAS)	**Seis millones cincuenta y tres mil cuatrocientos.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	08/10/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 21 - Octubre - 2021**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CARIOS Nº 362 - RECEPCIÓN		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	——		

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**