Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional N° 109 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
23	142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañería de desagüe PVC - 0 a 135 KM	N/A	N/A	12.00	29.756	357.072
24	145	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	360.854	1.082.562
25	146	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	626.665	1.253.330
26	147	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	459.749	1.379.247
27	149	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	103.502	310.506
28	152	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	135.670	407.010
29	158	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de llave de paso - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	70.679	212.037
30	162	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desagüe cloacal completo para baño social - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	458.525	1.375.575
31	163	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalación de agua fria completa para baño social - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	451.064	1.353.192
32	167	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	133.851	267.702

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 18 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		CARAPEGUA - SERV. HIGIENICOS EXTERNOS	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Dpto.
Departamento de Contrataci

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 109 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	30	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	17.00	8.804	149.668
12	53	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de piso cerámico existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.50	10.429	151.221
13	57	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.50	143.816	2.085.332
14	69	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - 0 a 135 KM	N/A	N/A	45.00	95.724	4.307.580
15	74	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	7.50	52.700	395.250
16	114	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metálica de chapa doblada - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	206.067	412.134
17	117	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	369.642	1.848.210
18	125	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de vidrio - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	91.380	91.380
19	138	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cámara séptica nueva - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	1.289.061	1.289.061
20	139	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pozo ciego nuevo - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	2.418.284	2.418.284
21	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	222.650	222.650
22	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	222.650	222.650

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		CARAPEGUA - SERV. HIGIENICOS EXTERNOS	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Dpto. Departamento de Contrataci

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 109 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	30	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	17.00	8.804	149.668
12	53	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de piso cerámico existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.50	10.429	151.221
13	57	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.50	143.816	2.085.332
14	69	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - 0 a 135 KM	N/A	N/A	45.00	95.724	4.307.580
15	74	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	7.50	52.700	395.250
16	114	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metálica de chapa doblada - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	206.067	412.134
17	117	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	369.642	1.848.210
18	125	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de vidrio - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	91.380	91.380
19	138	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cámara séptica nueva - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	1.289.061	1.289.061
20	139	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pozo ciego nuevo - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	2.418.284	2.418.284
21	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	222.650	222.650
22	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	222.650	222.650

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 18 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		CARAPEGUA - SERV. HIGIENICOS EXTERNOS	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN - DEPTO. DE CONTRATACIONES - Asunción

Antonio C. Acosta, Dire
Departamento de Contrataci

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN - Gerencia Administrativa - Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 109 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	185	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	136.394	272.788
34	190	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	193.126	193.126
35	195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de puntos de luz - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	23.547	47.094
36	203	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	49.598	198.392
TOTAL GUARANÍES							**28.644.925**

SON (EN LETRAS)	**Veintiocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos veinticinco.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-----	
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		CARAPEGUA - SERV. HIGIENICOS EXTERNOS	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Dire
Departamento de Contrataci

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**