TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	Febrero	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0071

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 80062328-2
PROVEEDOR: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DOMICILIO: Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
TELEFONO: 021 282 – 028

PAC N°: 394,172
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 37/2021 **CC:** LP-12006-21-208684

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio HERACLIO – Mamparas y Pinturas**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.9	Provisión y cambio de espejo del baño.	0.24	m²	455,842		109,402
2	Sub Item	1.17	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	1.00	Unidad	161,487		161,487
	Item	**4**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
1	Sub Item	4.42	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	2.94	m²	401,881		1,181,530
	Item	**5**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
1	Sub Item	5.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	1.00	Unidad	219,942		219,942
2	Sub Item	5.12	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho).	1.00	Unidad	409,076		409,076
3	Sub Item	5.16	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1.00	Unidad	400,276		400,276
4	Sub Item	5.18	Contramarco de cedro según diseño.	10.00	Mts lineal	43,989		439,890
	Item	**6**	**PINTURA**					
1	Sub Item	6.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	95.00	m²	33,277		3,161,315
2	Sub Item	6.3	Pintura Látex de cielorraso.	17.50	m²	30,227		528,973
3	Sub Item	6.4	Pintura Látex para interior con enduido.	2.94	m²	46,667		137,201
4	Sub Item	6.8	Pintura al barniz.	8.00	m²	32,978		263,824
5	Sub Item	6.13	Pintura texturada.	12	m²	91,805		1,101,660
						SUB TOTAL	0	**8,114,576**
						TOTAL	**8,114,576**	

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223003329 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 146/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		Alberto Alfonso, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF		17/02/22		Juan Acosta
				FECHA	**FIRMA**	**ACLARACIÓN**
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	***CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN***		

17/02/22