...cola de Habilitación ...62 y William Richardson ...ax: 5690212 - 5690213 ...UC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 089 /17 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	25/MAY/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - VW AMAROK PICK-UP					
1	3.19	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de reparacion de modulo central	N/A	N/A	1.00	2.118.875	2.118.875
2	3.20	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de Scaner de sistema electronico (diagnostico computarizado)	N/A	N/A	1.00	149.416	149.416
3	3.21	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de canito de pico inyector	N/A	N/A	4.00	243.497	973.988
4	3.22	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de cambio de canito de pico inyector	N/A	N/A	4.00	104.485	417.940
5	11.33	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS.Cambio de Correa alternador 6PK 1550	N/A	N/A	1.00	202.443	202.443
6	11.34	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS.Mano de obra de Cambio de Correa alternador 6PK 1550	N/A	N/A	1.00	86.869	86.869
7	11.35	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS.Cambio de tensor de correa de alternador	N/A	N/A	1.00	562.198	562.198
8	11.36	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS.Mano de obra de Cambio de tensor de correa de alternador	N/A	N/A	1.00	241.242	241.242
TOTAL GUARANÍES							**4.752.971**

SON (EN LETRAS)	**Cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y uno.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	26/05/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 15 - Junio - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CARIOS Nº 362		
	Quince (15) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022		
Observación	—		

CONTROLADO SUMA
20 JUN 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

TALLER R.C.