DNiT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 334

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	20/05/2024	**F. ENTREGA:**	18/06/2024
LUGAR ENTREGA	Edificio Litoral - Reparación de cañería del baño del subsuelo 2		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion cloacal Instalacion de cneria de 100mm.	43.640	-	-	261.840
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC de1pulgada.	33.440	-	-	200.640
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1-2-10.	98.570	-	-	197.140
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	450.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De mamposteria de 0 15m.	12.080	-	-	24.160
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De piso.	10.200	-	-	20.400
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De estructura de hormigon armado.	46.920	-	-	93.840

recibí 18/06/2024

PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

DNIT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 334

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De contrapiso.	4.720	-	-	9.440
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	135.910	-	-	271.820
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	284.960	-	-	569.920
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial albanil.	180.000	-	-	900.000
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de ayudante oficial.	135.910	-	-	679.550
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial plomero.	180.000	-	-	360.000
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion Horizontal de 0 15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido.	20.460	-	-	20.460
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 10 cm con cascotes.	46.390	-	-	92.780
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques Salpicado 1-3 impermeable con hidrofugo.	31.220	-	-	62.440
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento Dados de H A Fundacion Aislada.	1.050.000	-	-	2.100.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	34.440	-	-	68.880
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques mochetas para vanos.	27.850	-	-	55.700

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia

DNIT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 334

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	130.000	-	-	260.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	31.770	-	-	63.540
SUB-TOTALES				0	0	6.762.550
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta.-						6.762.550
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 614.777.-	Total IVA: 614.777.-			

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	AC-23040-24-46501	226/24	86.635.934	6.762.550	79.873.384

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9