| Crédito Agrícola de Habilitación<br>Carlos 362 y William Richardson<br>Telefax: 5690212 - 5690213<br>RUC: 80005559-4 | ORDEN DE SERVICIOS | O.C. Institucional N°<br>119<br>ORIGINAL |
|---|---|---|

| Nivel Entidad | 27 | Unidad Compradora (SICP)□ | 1331 | Fecha de Emisión: | 22/SEP/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del Llamado | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas | | | ID del llamado | 378.514 |
| Proveedor: | CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS | | | RUC | 3200078-2 |
| Dirección: | ---------- | | | CIUDAD | Asunción |
| Contrato N° | 02/2021 | Vigencia: Cumplimiento total | Firmado: 14/04/2021 | Código de Cont. | LP-27003-21-200577 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas** | | | | | |
| 1 | 20 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 291.00 | 24.123 | 7.019.793 |
| 2 | 168 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 161.00 | 88.829 | 14.301.469 |
| 3 | 174 | Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas - 0 a 135 KM | N/A | N/A | 121.50 | 351.995 | 42.767.393 |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **64.088.655** |

| SON (EN LETRAS) | **Sesenta y cuatro millones ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco.-** |
|---|---|

| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | | ----- | |
|---|---|---|---|
| Dia siguiente hábil | 23/09/2021 | Dia/s No laborable/s | |
| Cantidad de días hábiles | 40 | **FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO** | Jueves - 18 - Noviembre - 2021 |
| **Administrador de contrato** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA** | |
| **Lugar de Entrega** | | CARAPEGUA (PARTE 2)- OBRAS EXTERIORES MURALLAS VEREDAS - OTROS | |
| **Observación** | | Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato. | |
| Multas | | ------ | |

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Dpto.
Departamento de Contrataci

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa |
|---|---|---|

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**