Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1711-

RazónSocial: M&A MEDICAL S.A.

Fecha de Emisiòn: 16/12/2024

RUC: 80108463-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LPN SBE 05/2023 \"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS\" PLURIANUAL ID Nº 433-830 CONTRATO N°: 60/2023 RESOLUCION D.G. N° 112/2023 - PCTE. ALEXIS BENITEZ C.I N°: 7.202.744

Vigencia de Contrato: **31/12/2025**

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.4	1.00	UNIDAD	Clavo Intramedular para tibia fresado/Clavo Intramedular Canulado fresado para tibia en acero inoxidable con angulación proximal no mayor a 11° y con diámetros de 8 a 11 mm y longitud de 255 a 465 mm aumentando de a 15mm con pernos de bloqueo de 5mm de diámetro y longitudes de 26 a 100mm correspondientes./VIGOR ORTHO/INDIA	2,100,000	2,100,000
			SUB TOTAL:		**2,100,000**

Son Guaranies: DOS MILLONES CIEN MIL

Forma de Pago:CREDITO **Lugar de Entrega:** HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - QUIROFANO PRIMER PISO

Condiciones Especiales: \"El plazo de entrega para todos los lotes será establecido de lunes a viernes por el Dpto. de Traumatología del Hospital de Trauma Manuel Giagni, a través del documento lista operatoria, que será remitido al proveedor vía correo electrónico oficial del Servicio en un plazo no menor a 12 horas previas a las cirugías programadas.\"

Usuario: CARLOS DARIO RODRIGUEZ VILLASBOA

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Lic. Juana V. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante **USO INTERNO** Usuario Interno

Expediente: / PAC: 433830.000000000 CARLOS DARIO RODRIGUEZ VILLASBOA

Resoluciòn:

Ejecuciòn Presupuestaria:

ABSA Import de M&A Medical S.A. Brisa Giménez ENCARGADA DE LICITACIONES

Imputación Presupuestaria:

16-12-24