CRÉDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Sito en Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

O.C. Institucional Nº PO 00062

DUPLICADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel Entidad | 27 Unidad Cmpradora (SICP) | 1331 Fecha de Emision | 16/octubre/2018 |
| Descripcion del Llamado | ADQUISICION DE MUEBLES | Id del llamado | 345.749 |
| Proveedor: | JM COMERCIAL E INDUSTRIAL | RUC | |
| Dirección : | Mcal. Estigarribia esq. Aca Vera | Ciudad | Villa Elisa |
| Contrato Nº | 020/2018 Vigencia: 31/12/2018 | FIRMADO: 12/10/2018 | Código de Cont. |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | Escritorio p. ra atención al cliente de 1,20 de largo x 0,60 de ancho x 0,80de altura, con regatones reguladores de altura. Estructura metálica con canales pasa cables. Tapa de melamina color olmo alpino de 18mm. Con dos cajones de 0,36 de frente por 0,52 de largo y 0,42 de alto. Porta teclado de 0,70 frente por 0,52 largo y 0,10 de alto. Divisoria de vidrio templado de 8 mm. (opaco) marco de aluminio anodizado al costado izquierdo 0,60 de ancho x 0,40 de alto. Sistema de apertura de cajones y porta teclados con vias correderas telescopicas. 080003 | JM | NACIONAL | 9 | 950.000 | 8.550.000 |
| 1 | 8 | Escritorio de 1,20 de largo x 0,60 de ancho x 0,80de altura, con regatones reguladores de altura. Estructura metálica con canales pasa cables. Tapa de melamina color olmo alpino de 18mm. Con dos cajones de 0,36 de frente por 0,52 de largo y 0,42 de alto. Porta teclado de 0,70 frente por 0,52 largo y 0,10 de alto. Sistema de apertura de cajones y porta teclados con vias correderas telescopicas. OBS.: LOS ESCRITORIOS SIN DIVISORIAS.- 080007 | JM | NACIONAL | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| TOTAL GUARANÍES | | | | | | | 15.750.000 |

CONTROLADO SUMA
14 ENE 2019 7/34
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
14 ENE 2019
CONTABILIZADO

| | |
|---|---|
| SON (EN LETRAS) | GUARANÍES QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL |
| Plazo de Entrega y/o Cumplimiento | La entrega de la mercadería se deberá realizar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Compra por parte del oferente. |
| Dia sigiente hábil | 17/10/18 Dia/s No laborable/s |
| Cantidad de días habiles | 10 FECHA TOPE DE ENTREGA miércoles 31 - octubre - 2018 |
| Lugar de Entrega | En la Sección de Suministros del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carlos 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs.a 14:30 hs. |
| Observacion | Tienen que ser debidamente firmado a los efectos de su validez del presente documento. Para el pago se debe presentar adjunto a la factura el ultimo pago de IVA. |
| MULTAS | El valor de las multas será: 1 % por cada día, de atraso en la entrega de los bienes (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Compra y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre los bienes no entregados y serán descontados de la factura que corresponda o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato al bien no entregado.- |

Adrian Raquel Jara Flores
Departamento de Contrataciones

JUAN D. CÁCERES Z.

Lic. Fredy Ibáñez Mendoza
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Fecha de Recepcion* |

* En caso de envio por fax o mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica por el proveedor

CONTROLADO SUMA
14 ENE 2019 8/34
CONTROL Y SEGUIMIENTO