MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 237/2024

Fecha de Emisión 24/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	132/2024
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15 2do. PISO: DIRECCION DE PRESUPUESTO - CAÑERIAS DE AIRES SPLIT.-	UNIDAD	----------	15.594	31.188
10	DIEZ	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 3/4" roscable	UNIDAD	----------	20.751	207.510
10	DIEZ	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable	UNIDAD	----------	11.813	118.130
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	55.610
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	51.750
65	SESENTA Y CINCO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	937.170
65	SESENTA Y CINCO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	1.009.125
13	TRECE	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	228.657
13	TRECE	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	144.118

TOTAL	**2.783.258**

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 134351/23 - 57778/23 - NOTA SSEAF/SG N° 41/22 - 102246/23(COPIA I) - NOTA VMAF/SG N° 8/23 - 108998/23 - MEMO DG N° 22/23 - PRESUPUESTO N° 59/23 - MEMO DA/CRA/SG N° 55/23 - MEMO M-FO-CRA N° 39/23 - INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PPTO. N° 3/24 - PROV. MEF/DA/CRA N° 403/23 - PROV. MEF/DA N° 868/23 - MEMO DP N° 106/23 - MEMO DMC N° 33/24.-

MARIA LIZ PIRIS PEÑA	PANAMBI ZELAYA GONZALEZ	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ	
Firmado digitalmente por MARIA LIZ PIRIS PEÑA Fecha: 2024.04.24 10:52:34 -04'00'	Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.24 11:24:46 -04'00'	Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.24 11:57:52 -04'00'	Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.24 16:28:42 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**