TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapyha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	Febrero	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0072

DUPLICADO

Páginas : 1 de 2

RUC: 80062328-2
PROVEEDOR: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DOMICILIO: Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
TELEFONO: 021 282 – 028

PAC N°: 394,172
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 37/2021 **CC:** LP-12006-21-208684

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio San Lorenzo–Reparación de baños, pinturas, pisos, iluminación, revoques etc**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.10	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	7.00	Unidad	276,633		1,936,431
2	Sub Item	1.28	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	1.00	Mts lineal	353,764		353,764
3	Sub Item	1.29	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	1.00	Mts lineal	175,427		175,427
	Item	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
4	Sub Item	2.1	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	27.00	Unidad	46,038		1,243,026
5	Sub Item	2.4	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	53.00	Unidad	36,358		1,926,974
6	Sub Item	2.10	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	22.00	Unidad	458,736		10,092,192
7	Sub Item	2.13	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	2.00	Unidad	191,594		383,188
	Item	**4**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
8	Sub Item	4.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas.	16.00	m²	354,649		5,674,384
9	Sub Item	4.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20.00	m²	304,741		6,094,820
10	Sub Item	4.11	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	16.00	m²	93,339		1,493,424
11	Sub Item	4.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas).	20.00	m²	181,304		3,626,080
12	Sub Item	4.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	2.00	m²	201,015		402,030
13	Sub Item	4.22	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio).	1.00	Unidad	513,232		513,232
14	Sub Item	4.37	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial.	3.00	m²	345,589		1,036,767
15	Sub Item	4.44	Demolición de piso y contrapiso.	2.00	m²	35,105		70,210
16	Sub Item	4.63	Carpeta de regularización.	2.00	m²	70,209		140,418
						SUB TOTAL	0	**35,162,367**
						TRANSPORTE	35,162,367	

SON GUARANÍES: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223003327 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 145/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
16-03-2022	Melisa Quiñ	Melisa Oviedo

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Noelia M Franco V.	Noelia M Franco V.	Econ. Francisco Valiente G.	

REG. DAAF N° 38 FECHA: 16/03 ENCARGADO DE LA DIVISION DEL DESPACHO

24

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	Febrero	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [ ] COMPRA N°
- [X] SERVICIO N°
- [X] ORIGINAL
- [ ] COMPLEMENTARIA

0072

DUPLICADO

Páginas : 2 de 2

RUC: 80062328-2
PROVEEDOR: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DOMICILIO: Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
TELEFONO: 021 282 – 028

PAC N°: 394,172
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 37/2021 **CC:** LP-12006-21-208684

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio San Lorenzo–Reparación de baños, pinturas, pisos, iluminación, revoques etc**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					35,162,367
	Item	**5**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
17	Sub Item	5.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	4.00	Unidad	219,942		879,768
18	Sub Item	5.2	Provisión, cambio y colocación de manijas.	1.00	Unidad	39,371		39,371
19	Sub Item	5.6	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros).	1.00	Unidad	179,333		179,333
	Item	**6**	**PINTURA**					
20	Sub Item	6.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	16.00	m²	34,431		550,896
	Item	**9**	**VIDRIOS TEMPLADOS _MANTENIMIENTO PREVENTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)**					
21	Sub Item	9.1	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	6.00	Unidad	287,391		1,724,346
22	Sub Item	9.2	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	3.00	Unidad	205,280		615,840
23	Sub Item	9.4	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	4.00	Unidad	164,224		656,896
	Item	**10**	**VIDRIOS TEMPLADOS _MANTENIMIENTO CORRECTIVO**					
24	Sub Item	10.5	Pasador chico.	2.00	Unidad	138,912		277,824
25	Sub Item	10.6	Manijón de madera.	3.00	Unidad	213,824		641,472
26	Sub Item	10.7	Manijón de acrílico.	6.00	Unidad	325,668		1,954,008
27	Sub Item	10.17	Tirador simple para ventana corrediza.	2.00	Unidad	213,824		427,648
						SUB TOTAL	0	43,109,769
						TOTAL	43,109,769	

SON GUARANÍES: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223003327 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 145/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		ENCARGADO DE DESPACHO	Econ. Francisco Valiente G.	16-03-2022		Melisa Ovelar
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

RES. DAAF Nº 38 FECHA: 16/03/22