CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 29/2025

O.S. Nº Sistema: 199

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	865	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de techo existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	130.00	99.578	12.945.140
2	867	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	170.00	415.529	70.639.930
3	868	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision de estructura metalica con chapas termo acustica trapezoidal MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	170.00	277.009	47.091.530
4	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	115.00	25.750	2.961.250
5	960	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de cielo raso de PVC - mas de 251 km	N/A	N/A	98.00	38.078	3.731.644
6	975	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	50.083	4.006.640
7	976	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de mamposteria MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	80.00	33.389	2.671.120
8	979	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construccion de vigas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	98.00	33.780	3.310.440
9	980	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Apuntalamiento de techo y/o pared para construccion de vigas MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	98.00	22.520	2.206.960
10	999	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	900.000	1.800.000
11	1000	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigon armado PILARES MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	633.681	1.267.362

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT6		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 29/2025

O.S. Nº Sistema: 199

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	16/JUL/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	1001	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.25	900.000	2.025.000
13	1002	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado ZAPATAS MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.25	633.681	1.425.782
14	1007	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigon armado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	900.000	2.700.000
15	1008	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigon armado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	629.384	1.888.152
16	1046	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	59.333	711.996
17	1047	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	38.992	467.904
18	1050	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Excavacion de terreno natural MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	5.00	90.525	452.625

TOTAL GUARANÍES	**162.303.475**
SON (EN LETRAS)	**Ciento sesenta y dos millones trescientos tres mil cuatrocientos setenta y cinco.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	17/07/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 4 - Noviembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT6		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

	16/07/25	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner