BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Orden de Servicio

CONECTIVIDAD E INTERNET PARA CASA MATRIZ, SUCURSALES Y OFICINAS CORPORATIVAS DEL BNF Y ACCESO A PLATAFOMAS DIGITALES PARA CLIENTES DEL BNF. (SBE)

Fecha: 26/09/2024

No. Orden de Servicio: 018

Proveedor

Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA

Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

| N° | CANT. | ITEM | DESCRIPCION | NOMBRE | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | VPN 50 Mbps | EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA (150 TEISA) y (150 TIGO) | 2.940.000 | 17.640.000 |
| 2 | 1 | 6 | VPN 50 Mbps | OFICINA CORPORATIVA REMMELE | 2.940.000 | 2.940.000 |
| 3 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | CENTRO DE CAJEROS PLAZA DEMOCRACIA | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 4 | 2 | 6 | VPN 50 Mbps | OFICINA CENTRO FINANCIERO | 2.940.000 | 5.880.000 |
| 5 | 1 | 6 | VPN 50 Mbps | OFICINA CORPORATIVA CUENTAS JUDICIALES | 2.940.000 | 2.940.000 |
| 6 | 2 | 6 | VPN 50 Mbps | OFICINA CORPORATIVA OGA RAPE (TIGO Y TEISA) | 2.940.000 | 5.880.000 |
| 7 | 2 | 6 | VPN 50 Mbps | EDIFICIO SAN RAFAEL (EX BBVA) (TIGO Y TEISA | 2.940.000 | 5.880.000 |
| 8 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | OFICINA CORPORATIVA BIBLIOTECA-PATRIMONIO | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 9 | 2 | 6 | VPN 50 Mbps | OFICINA CORPORATIVA INTER EXPRESS (TIGO Y TEISA) | 2.940.000 | 5.880.000 |
| 10 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | TALLERES Y ARCHIVO GENERAL | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 11 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | VPN - IPS | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 12 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | VPN - CONTADURIA GRAL TRIBUNALES | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 13 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | VPN - HACIENDA | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 14 | 1 | 5 | VPN 30 Mbps | VPN - BEPSA - PRIMARIO | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 15 | 2 | 6 | VPN 50 Mbps | VPN-PROCARD | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 16 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | OFICINA CORPORATIVA BANCA DE PERSONAS (AHORROS PYOS) | 2.940.000 | 5.880.000 |
| 17 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | OFICINA CIUDAD MUJER | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 18 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA (BADENIA) | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 19 | 4 | 12 | Internet 3G/4G | SUCURSAL VILLA MORRA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 20 | 1 | 7 | VPN Matriz 500 Mbps + 500 Mbps | | 321.000 | 1.284.000 |
| 21 | 1 | 11 | Internet Matriz 500 Mbps + 500 Mbps | CASA MATRIZ | 21.011.000 | 21.011.000 |
| 22 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | CASA MATRIZ | 27.225.000 | 27.225.000 |
| 23 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LIMPIO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 24 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN IGNACIO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 25 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL PILAR | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 26 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CARAPEGUÁ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 27 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL YBYCUÍ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 28 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LA COLMENA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 29 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CURUGUATY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 30 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LA PALOMA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 31 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SALTO DEL GUAIRÁ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 32 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL HOHENAU | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 33 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN PEDRO DEL PARANÁ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 34 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL FRAM | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 35 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MAURICIO JOSÉ TROCHE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 36 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL JUAN MANUEL FRUTOS | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 37 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL REPATRIACIÓN | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 38 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN ESTANISLAO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 39 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL STA. ROSA DEL AGUARAY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 40 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL VILLA DE SAN PEDRO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 41 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL EUSEBIO AYALA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 42 | 1 | 10 | Internet Dedicado 10 Mbps con WiFi | OFICINA AHORROS PARAGUAYOS | 1.493.000 | 1.493.000 |
| 43 | 1 | 10 | Internet Dedicado 10 Mbps con WiFi | OFICINA VILLA MORRA | 1.493.000 | 1.493.000 |
| 44 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CAACUPE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 45 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL PARAGUARI | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 46 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL VILLARRICA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 47 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL JUAN LEÓN MALLORQUIN | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 48 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL HERNANDARIAS | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 49 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 50 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SANTA FE DEL PARANÁ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 51 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL IRUÑA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 52 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN ALBERTO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 53 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MINGA GUAZU | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 54 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN JUAN BAUTISTA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 55 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SANTA ROSA MISIONES | 3.883.000 | 3.883.000 |

26/09/24

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Normas y Planificación
División Gestión de la Calidad y Control
SubGerencia de Banca Digital
Banco Nacional de Fomento

No. Orden de Servicio: 018

**Proveedor**

Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA
Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

| N° | CANT. | ITEM | DESCRIPCION | NOMBRE | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL AYOLAS | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 57 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SANTA RITA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 58 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL GENERAL RESQUIN | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 59 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL GUAYAIBI | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 60 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LUQUE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 61 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ENCARNACIÓN | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 62 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CORONEL BOGADO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 63 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITAUGUA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 64 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITACURUBI DEL ROSARIO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 65 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL TOMÁS ROMERO PEREIRA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 66 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 67 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAJONIA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 68 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL VILLA HAYES | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 69 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL HORQUETA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 70 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL YBY YAU | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 71 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL PEDRO JUAN CABALLERO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 72 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CHORE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 73 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL VILLA DEL ROSARIO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 74 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ÑEMBY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 75 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITACURUBI DE LA CORDILLERA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 76 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ARROYOS Y ESTEROS | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 77 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CONCEPCIÓN | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 78 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LOMA PLATA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 79 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CAAZAPA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 80 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL YUTY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 81 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 82 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 83 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL YHU | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 84 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITAKYRY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 85 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL NUEVA ESPERANZA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 86 | 1 | 9 | Internet Dedicado 30 Mbps | SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA | 4.448.000 | 4.448.000 |
| 87 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 88 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MERCADO 4 | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 89 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ABASTO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 90 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL PIRIBEBUY | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 91 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 92 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ITURBE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 93 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL YEGROS | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 94 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CAPITÁN MEZA | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 95 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL NATALIO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 96 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL MAYOR OTAÑO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 97 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CORONEL OVIEDO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 98 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CAAGUAZÚ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 99 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CAPITÁN BADO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 100 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL CORPUS CHRISTI | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 101 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL SAN LORENZO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 102 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL ANDE | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 103 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | SUCURSAL LAMBARÉ | 3.883.000 | 3.883.000 |
| 104 | 1 | 4 | VPN 20 Mbps + 20 Mbps | OFICINA BIENES DE USO | 3.883.000 | 3.883.000 |
| | | | | TOTAL | | 446.920.000 |

**Observaciones**

Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Una vez suscrito el contrato y emitida la orden de servicio por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática 15 (quince) días corridos.

Hugo M. Centurión F.
Enc. Div. Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Asun.

Diego N. Popoff F.
Gerencia Dptal. Infraestructura y Soporte
Gerente

Nilsson Areco
CONSORCIO TIGO-TEISA
RUC: 80.132.909-4

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Normas y Planificación
División Gestión de la Calidad y Control
SubGerencia de Banca Digital
Banco Nacional de Fomento