ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **EJ INGENIERIA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**

Nº 122

CONTRATO Nº: **740/2024** PAC Nº: **434746 / 2024** PRESUPUESTO Nº**26/2025** O.INSPECCION Nº**N/A** 07/05/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**01 - PRESIDENCIA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO**

BIEN/SERVICIO:**Obras Civiles Edificio comprende: Bloque A, Bloque B, Bloque**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **(Desconcido)** MODELO:**(Desconcido)** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**30453** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	5	Mano de obra por instalación de ganito reconstruido acanalad Mano de obra por instalación de ganito reconstruido acanalado ---.	103	33.849		3.486.447
	6	Provisión de ganito reconstruido acanalado Provisión de ganito reconstruido acanalado ---.	103	68.871		7.093.713
	1	Mano de obra por retiro de revestimineto ceramico (con dispo	41	19.599		803.559
	2	MANO DE OBRA ´POR INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO MANO DE OBRA ´POR INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO ---.	64	47.970		3.070.080
	3	PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS ---.	64	141.246		9.039.744
	13	Provisión de cerradura de puerta metálica Provisión de cerradura de puerta metálica ---.	1	209.461		209.461
	12	Mano de obra por retiro e instalación Mano de obra por retiro e instalación ---.	1	215.247		215.247
SUBTOTALES					0	23.918.251
TALES					0	42.437.896

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: LOS ITEMS SOLICITADOS CORRESPONDEN AL MANT. CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES.
OBRA REALIZADA POR EL PROYECTO PAR 97/021

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 12 242 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Javier Vento
Jefe de Obras Civiles
VI C.J. Alto Paraná

Lic. Cintia Macarena Farina O
Administradora
VI C.J. Alto Paraná

Recibido por: **Fecha:** 07/05/25 **Fecha Recep. Proveedor:**

Ing. Erico Ojeda

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **EJ INGENIERIA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON** **Nº 122**

CONTRATO Nº: **740/2024** PAC Nº: **434746 / 2024** PRESUPUESTO Nº**26/2025** O.INSPECCION Nº**N/A** 07/05/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**01 - PRESIDENCIA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO**

BIEN/SERVICIO:**Obras Civiles Edificio comprende: Bloque A, Bloque B, Bloque**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**30453** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	23.918.251
	47	Mano de obra por retiro e instalación de cerradura de puerta Mano de obra por retiro e instalación de cerradura de puerta de vidrio templado ---.	1	57.000		57.000
	48	Provisión de cerradura de puerta de vidrio templado Provisión de cerradura de puerta de vidrio templado ---.	1	228.000		228.000
	31	Provisión de cerradura de puerta mampara Provisión de cerradura de puerta mampara ---.	1	114.000		114.000
	35	Mano de obra por retiro e instalación de cristal Mano de obra por retiro e instalación de cristal ---.	1	62.661		62.66
	23	Provisión de vidrio crudo incoloro 6 mm Provisión de vidrio crudo incoloro 6 mm ---.	1	307.287		307.28
	4	Mano de obra por retiro de ganito reconstruido acanalado (Co Mano de obra por retiro de ganito reconstruido acanalado (Con disposición final de material de desec ---.	103	19.599		2.018.69
	44	Provisión de freno hidraulico de piso para puerta de vidrio	10	1.385.100		13.851.00
SUBTOTALES					0	40.556.89
OTALES					0	42.437.89

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: LOS ITEMS SOLICITADOS CORRESPONDEN AL MANT. CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES. OBRA REALIZADA POR EL PROYECTO PAR 97/021

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 12 242 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Javier Vento Jefe de Obras Civiles VI C.J. Alto Paraná

Lic. Cintia Macarena Farina O. Administradora VI C.J. Alto Paraná

Recibido por: **Fecha:** 07/05/25 **Fecha Recep. Proveedor:**

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR Ing. Erico Ojeda

EJEMPLAR 2 : LEGAJO

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **EJ INGENIERIA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**

Nº 122

CONTRATO Nº: **740/2024** PAC Nº: **434746 / 2024** PRESUPUESTO Nº**26/2025** O.INSPECCION Nº**N/A** 07/05/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**01 - PRESIDENCIA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO**

BIEN/SERVICIO:**Obras Civiles Edificio comprende: Bloque A, Bloque B, Bloque**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**30453** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	**40.556.896**
	45	Mano de obra por Provisión de freno hidraulico de piso para ---.	10	188.100		1.881.000

SUBTOTALES	0	42.437.896
TALES	0	42.437.896

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: LOS ITEMS SOLICITADOS CORRESPONDEN AL MANT. CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES.
OBRA REALIZADA POR EL PROYECTO PAR 97/021

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 12 242 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Javier Vento
Jefe de Obras Civiles
VI C.J. Alto Paraná

Lic. Cintia Macarena Fanna O
Administradora
VI CJ Alto Paraná

Recibido por: **Fecha:** 07/05/25 **Fecha Recep. Proveedor:**

Ing. Erico Ojeda

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO

EJEMPLAR 3