CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2024

O.S. Nº 151

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	11/DIC/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	244	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno MANO DE OBRA- 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.50	135.772	610.974
2	337	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon MATERIALES - 0 a 135 KM	N/A	N/A	420.00	24.642	10.349.640
3	338	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y Colocacion de cordon de vereda prefabricados de hormigon MANO DE OBRA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	420.00	16.428	6.899.760

TOTAL GUARANÍES	17.860.374
SON (EN LETRAS)	Diecisiete millones ochocientos sesenta mil trescientos setenta y cuatro.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	12/12/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 13 - Enero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL OSSC5		
Observación	Para trabajos de menor cuantia (hasta 20 millones de guaranies) veinte (20) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	13/12/24	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Arq. NORMA MEZA
Unidad de Obras, Mant. y Soporte
Crédito Agrícola de Habilitación

Scanned with CamScanner