grícola de Habilitación
62 y William Richardson
ax: 5690212 - 5690213
C: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

DUPLICADO

vel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/DIC/2022
				ID del llamado	407.244

Descripción del Llamado	Servicio de limpieza y recoleccion de semillas	RUC	80085967-7
Proveedor:	ACTICOM S.A.	CIUDAD	Asunción
Dirección:	----------		

Contrato Nº	049/2022	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-224674

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Limpieza y Recoleccion de semillas vencidas					
1	1	Servicio de Recoleccion, Transporte, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Quimicos.Servicio de Limpieza y Recolección de semillas vencidas desde 0 hasta 135 kilómetros	N/A	N/A	1.00	15.000.000	15.000.000
2	3	Servicio de Recoleccion, Transporte, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Quimicos.Servicio de Limpieza y Recolección de semillas vencidas desde 251 hasta 600 kilómetrosiento y Disposicion Final de Residuos Quimicos	N/A	N/A	1.00	40.000.000	40.000.000
3	3	Servicio de Recoleccion, Transporte, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Quimicos.Servicio de Limpieza y Recolección de semillas vencidas desde 251 hasta 600 kilómetrosiento y Disposicion Final de Residuos Quimicos	N/A	N/A	1.00	40.000.000	40.000.000
						TOTAL GUARANÍES	**95.000.000**

CONTROLADO NEMA
49 | 26 DIC. 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SON (EN LETRAS)	**Noventa y cinco millones.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	07/12/2022	Dia/s No laborable/s	**Martes - 17 - Enero - 2023**
Cantidad de días hábiles	30	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	SANTA RITA-HERNANDARIAS-CORONEL OVIEDO		
Observación	DEBERA REALIZARSE EL SERVICIO A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE HABIL DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR ------		

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones Director, Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación Gerente, Gerencia Administrativa

Enviado por
En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.