Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº **081** ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	2/DIC/2022
				ID del llamado	407003
Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras				
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
				CIUDAD	Asunción
Dirección:	———				
Contrato Nº	**010 MM/2022**	Vigencia: 31/12/2023	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.40	278.750	947.750
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.40	278.750	947.750
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.40	278.750	947.750
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.40	278.750	947.750
5	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.40	278.750	947.750
6	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	4.60	278.750	1.282.250
7	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	1.82	278.750	507.325
TOTAL GUARANÍES							**6.528.325**

SON (EN LETRAS)	**Seis millones quinientos veintiocho mil trescientos veinticinco.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	05/12/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 23 - Diciembre - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	HERNANDARIAS		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023		
Observación	——		

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**