Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **055** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)☐	1331	Fecha de Emisión:	30/MAR/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**021/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		5 - CHEVROLET MONTANA					
1	2.2	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de corona volante motor	N/A	N/A	1.00	541.097	541.097
2	2.3	REPARACION DE EMBRAGUE.mano de obra Cambio de corona volante motor	N/A	N/A	1.00	232.187	232.187
3	2.4	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de kit de embrague completo (plato-disco-cojinete)	N/A	N/A	1.00	727.773	727.773
4	2.5	REPARACION DE EMBRAGUE.mano de obra Cambio de kit de embrague completo (plato-disco-cojinete)	N/A	N/A	1.00	312.291	312.291
5	2.13	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	241.450	241.450
6	2.14	REPARACION DE EMBRAGUE.mano de obra Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	103.607	103.607
7	2.15	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de ruleman piloto	N/A	N/A	1.00	122.610	122.610
8	2.16	REPARACION DE EMBRAGUE.mano de obra Cambio de ruleman piloto	N/A	N/A	1.00	52.613	52.613
9	2.17	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de cabo embrague	N/A	N/A	1.00	187.405	187.405
10	2.18	REPARACION DE EMBRAGUE.mano de obra Cambio de cabo embrague	N/A	N/A	1.00	80.417	80.417
11	9.38	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Cambio de botador de valvulas	N/A	N/A	8.00	184.475	1.475.800
12	9.39	REPARACIÓN DE MOTOR - PARTE REPUESTOS.Mano de obra Cambio de botador de valvulas	N/A	N/A	8.00	79.159	633.272

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	31/03/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 20 - Abril - 2022**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Carlos 362		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)		
Observación	----		

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

Crédito Agricola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 055 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	30/MAR/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

TOTAL GUARANÍES	**4.710.522**
SON (EN LETRAS)	**Cuatro millones setecientos diez mil quinientos veintidos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	31/03/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 20 - Abril - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		-------	

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Ing. Raul Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agricola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**