Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 42802

Señor (es) PLUSCAR S.A.
Dirección Avda. Gral. Artigas Nº 1921
R.U.C.: 80019867-0
Nº R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE Nº:

FECHA: 15/11/2021

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	0		DIRECCION DE TRANSPORTE	0		0
	0		FISCALIA ZONAL DE ÑEMBY	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-29, CHAPA BKJ-837, COD. PAT. 13.03.01.1777.1943	0		0
	0		PARQUE AUTOMOTOR - SEDE 1	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-163, CHAPA EAJ-376, COD. PAT. 13.03.01.1785.0831	0		0
	0		FISCALIA ZONAL DE LUQUE -SEDE 1	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-161, CHAPA EAJ-378, COD. PAT. 13.03.01.1785.0829	0		0
	0		PARQUE AUTOMOTOR - SEDE 1	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -ISUZU D-MAX, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645000		645.000
	0		MOVIL I-14, CHAPA BHN 287, COD. PAT. 13.03.01.1779.2053	0		0
	0		ASISTENCIA A VICTIMAS	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-131, CHAPA EAJ-008, COD. PAT. 13.03.01.135.0071	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0

SUB TOTAL	
TOTAL	
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	
SON GUARANIES	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Javier Valmerson Ruiz Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Gerardo Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 42802

Señor (es) PLUSCAR S.A.
Dirección Avda. Gral. Artigas Nº 1921
R.U.C.: 80019867-0
Nº R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE Nº:

FECHA: 15/11/2021

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	0		MOVIL T-158, CHAPA EAJ 394, COD. PAT. 13.03.01.1785.0825	0		0
	0		BARRIAL Nº 3	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-150, CHAPA EAJ 381, COD. PAT. 13.03.01.1785.0818	0		0
	0		FISCALIA ZONAL DE J.A. SALDIVAR	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-89, CHAPA EAH 707, COD. PAT. 13.03.01.1779.0537	0		0
	0		FISCALIA ZONAL DE LUQUE -SEDE 2	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -FORD RANGER, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	452.000		452.000
	0		MOVIL F-102, CHAPA EAJ 473, COD. PAT. 13.03.01.1785.0839	0		0
	0		SEDE 1	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-168, CHAPA EAJ 471, COD. PAT. 13.03.01.1785.1384	0		0
	0		DELITOS ECONOMICOS	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-67, CHAPA EAH-804, COD. PAT. 13.03.01.1779.0481	0		0
	0		U.E. DE DELITOS INFORMATICOS	0		0

SUB TOTAL	
TAL	
I.V.A. 5%	0
I.V.A. 10%	
SON GUARANIES	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Javier Gonzalez Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Publico

Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA

(3)

FMP-04

Nº 42802

Señor (es) PLUSCAR S.A.
Dirección Avda. Gral. Artigas Nº 1921
R.U.C.: 80019867-0
N° R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE N°:

FECHA: 15/11/2021

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-136. CHAPA EAJ 400. COD. PAT. 13.03.01.1785.0804	0		0
	0		SERVICIOS GENERALES	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-20. CHAPA EAG 841. COD. PAT. 13.03.01.1777.1946	0		0
	0		FISCALIA ZONAL DE ITA	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-27. CHAPA EAG 833. COD. PAT. 13.03.01.1777.1230	0		0
	0		SEDE Nº 7 -U.F.E.D.A.	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-21. CHAPA EAG 773. COD. PAT. 13.03.01.1777.1944	0		0
	0		SECTOR 1	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-61. CHAPA EAH 996. COD. PAT. 13.03.01.1779.0486	0		0
	0		DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4. MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000

SUB TOTAL	
TAL	
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	
SON GUARANIES	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Javier Cameron Ruiz Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 42802

Señor (es) PLUSCAR S.A.
Dirección Avda. Gral. Artigas Nº 1921
R.U.C.: 80019867-0
N° R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE N°:

FECHA: 15/11/2021

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-157, CHAPA BVK-436,COD. PAT. 13.03.01.1785.0824	0		0
	0		FISCALIA DE VILLA HAYES	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-95, CHAPA BKL 787, COD. PAT. 13.03.01.1779.0548	0		0
	0		LABORATORIO FORENSE	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-FURGON FORD VAN E-250, MARCA	0		0
	1		HANKOOK, PROCEDENCIA COREA	452.000		452.000
	0		MOVIL LAB M-1, CHAPA EAF 013, COD. PAT. 13.03.01.3033.0828	0		0
	0		SEDE CENTRAL - BLOQUE Nº 2	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA ISUZU D-MAX, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL I-4, CHAPA BHE 162, COD. PAT. 13.03.03.109.1627	0		0
	0		SEDE I	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA -TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-162, CHAPA EAJ 402, COD. PAT. 13.03.01.1785.0830	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-195, CHAPA EAK-142, COD. PAT. 13.03.01.138.0019	0		0
	0		CLINICA FORENSE	0		0

SUB TOTAL	
TAL	
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	
SON GUARANIES	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. J... Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

...nzuela

Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA

FMP-04

Nº 42802

Señor (es) PLUSCAR S.A.
Dirección Avda. Gral. Artigas Nº 1921
R.U.C.: 80019867-0
N° R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE N°:

FECHA: 15/11/2021

Plazo de Entrega

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-16, CHAPA EAG 782, COD. PAT. 13.03.01.1777.0355	0		0
	0		DELITOS ECONOMICOS	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-121, CHAPA EAJ 021, COD. PAT. 13.03.01.135.0070	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA-TOYOTA HILUX 4X4, MARCA HANKOOK	0		0
	1		PROCEDENCIA COREA	645.000		645.000
	0		MOVIL T-120, CHAPA EAJ 026, COD. PAT. 13.03.01.135.0065	0		0
	0		LABORATORIO FORENSE	0		0
	0		BATERIA PARA CAMIONETA FURGON FORD VAN E-250, MARCA	0		0
	1		HANKOOK, PROCEDENCIA COREA	452.000		452.000
	0		MOVIL LAB. MOVIL Nº 02, CHAPA BED 883, COD. PAT. 13.03.01.3033.0829	0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0

Sub total	14.719.091
I.V.A. 30,0%	441.573
Renta 3,0%	441.573
SICP 0,4%	57.110
	940.256

SUB TOTAL	0	16.191.000
TOTAL	0	16.191.000
I.V.A. 5%		0
I.V.A. 10%		1.471.909

SON GUARANIES DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Carmen de Ruiz Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público