*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

| | | |
|---|---|---|
| Dirección General de Obras<br>Dirección de Vialidad | 2do. piso / BLOQUE A<br>021 663.311/20 int. 3334 | ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°<br>03/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA Y HORA | 31/5/2024 | LUGAR DE ENTREGA: | DIRECCIÓN DE VIALIDAD |
| PROVEEDOR | L.T. S.A. | | |
| RUC | 80015499-1 | PLAZO DE ENTREGA | El adjudicado deberá iniciar la provisión dentro de las 24 (veinticuatro) horas habiles a partir del dia siguiente de la recepcion por parte del oferente, de las ordenes de provision en donde se indicara la cantidad, segun necesidad de la Direccion de Vialidad. La provision total indicada en cada Orden de Provisión deberá efectuarse, dentro de los 30 (treinta) dias corridos. |
| TELEFONO | 021 - 751.325 | DEPENDENCIA SOLICITANTE | Dirección de Vialidad |
| DIRECCION | Ruta Transchaco N° 212 Km 17,15 M.R.A | ID Y NRO DE CONTRATO | 408.145 |
| DESCRIPCION DEL LLAMADO | Licitación Pública Nacional N° 06/2022 "Adquisición de Piedra Triturada para la Dirección de Vialidad" | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MED. | PRECIO UNIT./Gs. | PRECIO TOTAL/Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Piedra Triturada tipo 4ta | 323,15 | TONELADAS | 90.000 | 29.083.500 |
| 3 | Piedra Triturada tipo 5ta | 314,35 | TONELADAS | 90.000 | 28.291.500 |
| 4 | Piedra Triturada tipo 6ta | 466,61 | TONELADAS | 80.000 | 37.328.800 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | 94.703.800 |

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

| | |
|---|---|
| La administración del contrato estará a cargo de: | DIRECCIÓN DE VIALIDAD |

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Carlos Bernal | Claudia Martínez<br>Jefa - Dpto. Administrativo<br>Dirección de Vialidad | Ing. Civil Mg. Edgardo Cómez<br>Director<br>Dirección de Vialidad |
| Técnico / Encargado / Jefe Unidad | Jefe de Departamento Administrativo | Director / Director General |

| | |
|---|---|
| RECIBI CONFORME: | |
| FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA: | LT S.A. |
| ACLARACION Y CI: | 3.484.000 |
| FECHA Y HORA: | 31/05/2024 15:00 Hs. |